
MUNICIPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

REQUISIÇÃO INTERNA nº 340/2017 - SMDR 

ÓRGÃO: 1 O - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 
UNIDADE: 10.01 Coord. de Desenvolvimento Agropecuário 
AÇÃO: 2.214 - Contrapartida de Convênios 
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO 
CÓDIGO REDUZIDO: 7 441 Fonte de Recurso: Livre (x) 

CÓDIGO QUANT. UNJO, [ DESCRIÇÃO VALOR VALOR TOTAL 
PRODUTO UNJT. 

·, 

01 Contratação de serviços para execução global na 
[;1avimentação com [;1edras irregulares de basalto 
(calçamento), no distrito de FLORESTA LINHA 8 LESTE1 
neste município, conforme projeto, memorial descritivo e e 

i>i10, 8 , planilha orçamentária em anexo. . ,l) ' 1 t) X .(,,[. 
Obs: Parte do pagamento dos serviços desta execução c'l &. -~ / MAO DE OBRA E MATERIAL será efetuado com 
RECURSO VINCULADO (EMENDA PARLAMENTAR 
CONTRATO Nº1011855-26/13 Fonte(X) Vinculada 1314 

, CEF 104 AG.2835-5 CC.006351149-3 

Destino: Pavimentação com pedras irregulares, no distrito de FLORESTA, neste município. 

Credor: 

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes 
Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como 
devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC. 

Em 05 Outubro de 2017. 

Marcos V.Zimpel 
Matrícula nº238400 

Emitente 

n )'f-~-- - -C\ 
\. .·· Valdir D. Zardin 

Secretário Requisitante 
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MUNICIPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

REQUISIÇÃO INTERNA nº 338/2017 - SMDR 

ÓRGÃO: 1 O - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 
UNIDADE: 10.01 Coord. de Desenvolvimento Agropecuário 
AÇÃO: 1.197 - CONTR 1011855-26/13 Pavimentação no Acesso ao Ponto Turístico Usina do Passo de Ajuricaba (SMDR) 
NATUREZA DA DESPESA 4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO ~=-f'o 
CÓDIGO REDUZIDO: 12018 Fonte de Recurso:1314 (x)Banco:8550 ./~ 

CÓDIGO QUANT. UNID. DESCRIÇÃO VALOR VALOR TOTAL 
PRODUTO UNIT. 

Contratação de serviços para execução global na 
12avimentação com 12edras irregulares de basalto 
(calçamento), distrito de FLORESTA LINHA 8 LESTEi 
neste município, conforme projeto, memorial descritivo e 
planilha or_ç_amentária em anexo. 

Destino: Pavimentação com pedras irregulares, no distrito de FLORESTA linha 8 leste, neste município 

Credor: 

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes 
Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do órgão, bem como 
devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC. 

Em 05 Outubro de 2017. 
-----:, 
'í: .. · ;r ...... - i\k· _,;.__;,, 

Marcos V.Zimpel 
Matrícula nº238400 

Emitente 

/t-1, A ~ ~ -- - - - c~~-l-,.1 
1 

~ Valdir D. Zardin 
Secretário Requisitante 

OBSERVAÇOES COPAM 
Modalidade-:-(~,.-,..,,a..J,o.. ci»: 

:~:-" o\ ::lo\{. p ~ 
Assinatura/Carimbo 



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES NO DISTRITO DE FLORESTA 

, 

MUNICÍPIO DE IJUÍ 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDUR 
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MUNICÍPIO DE IJUÍ- PODER EXECUTIVO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

MEMORIAL DE DESCRITIVO 
OBRA: Execução de Pavimentação com Pedra Irregular - CALÇAMENTO 

1. INTRODUÇÃO: O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os 
materiais e serviços que serão empregados na execução de pavimentação com pedras 
basalto irregulares - calçamento, no interior do Município de Ijui. 

2. LOCALIZAÇÃO DA OBRA: Distrito de Floresta, Linha oito Leste; 
2.1 ÁREA A SER PAVIMENTADA: A= (700 m x 8,00m)=5600m2 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1 Serviços que serão executados pelo Município de Ijui - Poder 
Executivo: 

- Regularização do pavimento/greide; 
- Regularização do passeio com os acessos ao transito de pedestres; 
- Compactação da base e do pavimento; 
- Preparação do greide; 
- Transporte, descarga e espalhamento de material para a preparação da base 

do pavimento. 
- Transporte do material necessario para execução da obra. 
- Colocação das placas de identificação dos logradouros da via pavimentada 

Linha 8 Leste/Dist. Floresta e colocação da sinalização de em conformidade 
com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito vigente no País, de 
maneira a permitir a correta assimilação das placas pela população;partindo 
da vila em direção da BR 285. 

- colocação de tubos e confecção de cabeceiras 

3.2 Serviços que serão executados pela contratada: 
- Assentamento de pedra basalto irregular; 5600 m2 

Rejuntamento com pó de pedra, com 3,00cm de espessurra; 
Colocação de cordões; 1400 un 
acabamento do passeio ao longo da via em 2 metros em cada lado.2800m2 
Limpeza do local da obra.5600 m2 
Preparação do greide (mulche) com 17 cm de média, para assentamento de 

de pedras sobre pó de pedra. 

RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº. 429 - CENTRO - CEP 98.700-000 - FONE/FAX (55) 3331- 8200 



MUNICÍPIO DE IJUÍ- PODER EXECUTIVO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

4. DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS 
4.1 TERRAPLENAGEM: Regularização da via e passeio público (terraplenagem) 
com motoniveladora e/ou equipamento adequado e manual, o qual terá aterro, 
remoção, compactação e transporte de entulhos, até atingir o nível e regularização 
adequada quando necessária a conformação do subleito, dentro dos perfis transversais, 
greides e alinhamentos previstos no projeto, esta deverá ser feita, preferencialmente, 
pelo aporte de material, ou pela escarificação, patrolagem e compactação do subleito 
existente, evitando-se cortes, numa área de Via: A=700x8,00=5600,00m2 
Passeio Regularização: A=70,00 x 2,00 x 2 = 2800 m2; 
4.2 MEIO FIO: Para o assentamento dos meios fios (cordões), serão abertas 
manualmente, valas longitudinais localizadas nos bordos da plataforma, com 
profundidade compatível com a dimensão das peças (12x15x30x100cm), pré moldado 
fck 15Mpa devidamente alinhados e nivelados, nos locais de acesso para veículos 
deverão ser rebaixados. Os topos dos cordões deverão ficar 0,15m acima do subleito 
preparado e coincidentes com a superfície do revestimento. O fundo das valas deverá 
ser regularizado e apiloado. Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento poderá 
ser utilizado o material da própria vala que será, por sua vez, apiloado. A operação 
deverá ser repetida até atingir o nível desejado, num total de 1400,00 unidades; 

4.3 PAVIMENTAÇÃO: Compactação da base e do pavimento com rolo 
compactador. Assentados de pedra basalto irregular será sobre colchão de póde pedra 
de 17cm devidamente regularizados com o caimento indicado em projeto partindo do 
eixo para a lateral. 

4.4.1 As pedras irregulares devem ser de basalto, mostrar uma distribuição 
uniforme dos materiais constituintes e não apresentar sinais de desagregação ou 
decomposição; Devem ter a forma de poliedros de quatro a oito faces com a 
superior plana. A maior dimensão dessa face deve ser menor do que a altura da 
pedra quando assentada e suas medidas estar compreendidas dentro dos seguintes 
limites: 

a) deve ficar retida em um anel de 8cm de diâmetro. 
b) deve passar em um anel de 18cm de diâmetro. 

4.4.2 Sobre o colchão, o encarregado fará o piqueteamento dos panos, com 
espaçamento de 1 metro no sentido transversal e de 4 a 5 metros no sentido 
longitudinal, de modo a conformar o perfil projetado. Assim, as linhas mestras 
formam um reticulado facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios 
em relação aos elementos do projeto. Nessa marcação o encarregado verifica a 
declividade transversal e longitudinal e, no caso das curvas, a superelevação; 

RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº. 429- CENTRO - CEP 98.700-000 - FONE/FAX (55) 3331- 8200 



MUNICÍPIO DE IJUÍ- PODER EXECUTIVO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

4.4.3 Na cravação, feita com auxilio de martelo, as pedras deverão ficar bem 
entrelaçadas e unidas, de modo que não coincidam as juntas vizinhas e se garanta 
um perfeito travamento. Não são admissíveis pedras soltas, sem contato direto com 
as adjacentes, nem travamento feito com lascas, que terão apenas a função de 
preencher os vazios entre pedras já travadas; 
4.4.4 Não deve haver qualquer circulação de veículos sobre o mesmo durante a 
obra, sendo imprescindível à existência de desvios que permitam a passagem fora 
das pistas. Somente após a rolagem final ele estará apto a receber tráfego, tanto 
de animais como de veículos automotores. 
4.4.5 A distânica do material (pedra) da Jazida até o local da obra é de 
aproximandamente 30,00km. 

4.5 COMPACTAÇÃO: Concluído o assentamento das pedras, processa-se o 
rejuntamento com pó de pedra, com espessurra de 3,00cm. Para isso, espalha-se 
manualmente sobre a superfície do calçamento uma camada. Após, com o auxílio de 
rodos e vassouras, movimenta-se o material, de forma a facilitar a penetração entre os 
vazios, removendo-se o excesso; 

4.5.1 Compactação da pavimentação com rolo liso atingindo a consistência mínima, 
para tráfego médio de veículos e cargas até 10 ton/eixo ou veículo padrão 36 ton; 
4.5.2 A rolagem deverá ser uniforme, progredindo de modo que cada passada 
sobreponha metade da faixa já rolada até a completa fixação do calçamento, ou 
seja, que não se observe nenhuma movimentação das pedras pela passagem do 
rolo. 
4.5.3 Quaisquer irregularidades ou depressões que venham a surgir durante a 
compactação, deverão ser corrigidas renovando ou recolocando as pedras, com 
maior ou menor adição de material no colchão e em quantidades adequadas a 
completa correção do defeito verificado. 

4.6 PASSEIOS PÚBLICOS: Execuções da regularização e nivelamento dos passeios 
públicos com argila de material local. 

4.7 SINALIZAÇÕES VIÁRIAS: Será fixado nos passeios placas de sinalização vertical 
indicando o nome da via pavimentada, confeccionadas em tubo galvanizado e chapa de 
ferro, chumbado no chão numa profundidade de 40cm, fixado com concreto, placas de 
aviso com cruzamento com a BR 285 em conformidade com a legislação vigente no 
País, de maneira a permitir a correta assimilação das placas pela população, detalhe no 
projeto. Além de 02 placas de sinalização de velocidade máxima. 60 km/h. uma em 

RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº. 429 - CENTRO - CEP 98.700-000 - FONE/FAX (55) 3331- 8200 



MUNICÍPIO DE IJUÍ- PODER EXECUTIVO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

cada sentido da via. 

5. NORMAS: Todos os serviços e materiais necessários para a execução da obra 
deverão atender às especificações da ABNT. 

6. LIMPEZA E ENTREGA: 

• Serão considerados como terminados os trabalhos, quando estiverem de acordo 
com o estabelecido no projeto e nas especificações; 

• O local deverá ficar perfeitamente limpo e liberado para o trânsito de veículos 
em geral; 

• O prazo para a execução dos serviços será 03 meses; 
• A empresa executara garantirá a qualidade e a funcionalidade da obra 

por um período mínimo de 5 anos. 

OBS. O executor apresentará no momento da Ordem de Serviço, a ART de 
execução da obra, a relação com o nome e o correspondente número da série da CTPS, 
dos empregados designados para a obra assinados pelo responsável técnico, 
responsável pela empresa e contador. Para a liberação dos Laudos nas etapas da obras, 
deverá ser apresentadas cópias do relatório de empregados da GFIT completa, do mês 
anterior, com o comprovante do pagamento. O Diário de Obras estará sempre junto à 
obra, para a fiscalização do responsável técnico do município, terá a assinatura do Eng. 
Executor e pelo responsável pela empresa. 

A execução de todos os serviços citados no memorial e no orçamento será de 
responsabilidade da empresa contratada. 

IJUÍ/RS, 08 de setembro de 2017 

PAL~~ 
!. ENGENHEIRO CIVIL 

CREA: RS079675D 
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Planilha de Orçamento GLOBAL 
Obra: PA0560 - CALÇAMENTO LINHA 8 LESTE - FLORESTA A= 5600 m'. 

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAi 

08/09/2017 
Página 1 de 1 

Item/Descrição 

Endereço: RUA ERNESTO ALVES 6E 
Cidade: lJUI 

Preço Unitário/Preço Tota 
Qtd. Un Material Mão-de-Obra Totai 

1.120,00 M3 60,00 º·ºº 67.200,00 º·ºº 67.200,00 
1.120,00 M3 50,00 0,00 

56.000,00 0,00 56.000,00 
1.400,00 M 17,50 0,00 

24.500,00 º·ºº 24.500,00 
147.700,00 0,00 147.700,00 
147.700,00 0,00 147.700,00 

1. MATERIAIS /CALÇAMENTO/MEIOS FIOS 
.1 PEDRA BASAL TO IRREGULARES CALÇAMENTC 

.2 PO DE PEDRA 

.3 MEIO FIO CCTO RETO PRE-FAB. 12x30x100mrr 

Total de MATERIAIS /CALÇAMENTO/MEIOS FIOS 

2. MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS(CALÇAM.+M.FIOSJ 
.1 CALCETEIRO COM ENCARGOS (0.4h/m2) 

.2 SERVENTE COM ENCARGOS (0,5h/m2) 

.3 SERVENTE COM ENCARGOS (0,55h/un) m fio 

Total de MÃO DE OBRA PARA os SERVIÇOS(CALÇAM.+M.Flos: 

Total do Orçamento 

5.600,00 M2 0,00 9,13 
0,00 51.128,00 51.128,00 

5.600,00 M2 0,00 9,19 
0,00 51.464,00 51.464,00 

1.400,00 M 0,00 10,10 
0,00 14.140,00 14.140,00 
0,00 116.732,00 116.732,00 
0,00 116.732,00 116.732,00 

147.700,00 

;ttq 
! 
I 

/ 



Planilha de Orçamento SIMPLIFICADA 08/09/2017 
Página 1 de 1 

Obra: PA0560 - CALÇAMENTO LINHA 8 LESTE - FLORESTA A= 5600 rn; 
Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAl 

Endereço: RUA ERNESTO ALVES 6E 
Cidade: IJUI 

Vir. Unitário Total 

60,00 67.200,00 
50,00 56.000,00 
17,50 24.500,00 

127,50 147.700,00 
127,50 147.700,00 

9,13 51.128,00 
9,19 51.464,00 

10,10 14.140,00 
28,42 116.732,00 
28,42 116.732,00 

155,92 ~64.432,00 

Item/Descrição Qtd. Un 

1. MATERIAIS /CALÇAMENTO/MEIOS FIOS 
.1 2007-1 PEDRA BASAL TO IRREGULARES CALÇAMENTC 
.2 16420-1 PO DE PEDRA 
.3 5552-1 MEIO FIO CCTO RETO PRE-FAB. 12x30x100mm 

1.120,00 M3 
1.120,00 M3 

1.400,00 M -------- 

Total de MATERIAIS /CALÇAMENTO/MEIOS FIOS 
2. MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS(CALÇAM.+M.FIOS) 

.1 88260-1 CALCETEIRO COM ENCARGOS (0,4h/m2) 

.2 88316-1 SERVENTE COM ENCARGOS (0,5h/m2) 

.3 88316.1-1 SERVENTE COM ENCARGOS (0,55h/un) m fio 

5.600,00 M2 
5.600,00 M2 
1.400,00 M --------'---- 

Total de MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS(CALÇAM.+M.FIOS; 
Total do Orçamento 

bii~~/ // /.. .-.·;.· ,t tc;:' / ~>{Cvf..1 
~:· / ! \" ~· -·~:~ ·~~-: u ~~ - 
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MUNICÍPIO DE I..JUÍ - PODER EXECUTIVO 

SETOR DE ENGENHARIA - 5M0DUR 

DECLARACÃO 

ASSUNTO: COMPOSIÇÃO DO CUSTO DA PEDRA IRREGULAR E PÓ DE PEDRA. 

OBRA: CALÇAMENTO ESTRADA VICINAL- DISTRITO FLORESTA 

PROPONENTE: MUNICIPIO DE IJUI - RS 

LOCALIZAÇÃO: LINHA 8 LESTE 

Item 

Pedra irregular basalto 

Pó de Pedra 

Meio fios 12x15x30 x 1 m 

CUSTO R$ 

53,00 

43,00 

16,00 

FRETE R$ 

7,00 

7,00 

1,50 

TOTAL R$ 

60,00 

50,00 

17,50 

Declaro que o custo aplicado na planilha orçamentária é o citado acima. 

?. ' 

ljuí, 08 de / t.emb .. ~º e 2017 

/ A - é:d/ª/L jt~ 
PAULq'ROBERTO NEUBAUiR 

/ 
ENG~HEIRO CIVIL 

CREAIRS: 0796750 



MUNICIPIO DE IJUI RS 08/09/2017 
------·······- -------·- ·--·- ---·------ --- ------ 

Página 
---- ----- 

Obra: PA0560 - CALÇAMENTO LINHA 8 LESTE - FLORESTA A= 5600 m2 Endereço: RUA ERNESTO ALVES 66 
---- 

Cll,~ote SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV .• URAL r· 1 

-- ------- 

Cidade: IJUI 
--- ---- 

Qtd. Un Vir. Unitário Total 
---- ~m/Descrição SINAPI=--==--- _ -------- ------- ···-- 

1. MATERIAIS /CALÇAMENTO/MEIOS FIOS 
. ~ 13186.0 PEDRA BASAL TO IRREGULARES CALÇAMENTO 

--- -- -··------ 
1.120,00 M3 60,00 67.200,00 

.2 4741.0 PODE PEDRA --=i=-- - 
1.120,00 M3 50,00 56.000,00 

-~ ----- 
.3 4059.0 MEIO FIO CCTO RETO PRE-FAB. 12x30x100mm 1.400,00 M 17,50 24.500,00 

--- =:J 
__ ,_ - 

------ --- 
Total de MATERIAIS /CALÇAMENTO/MEIOS FIOS 147.700,00 

_,_ --- 
2. MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS(CALÇAM.+M.FIOS) 
~ · 882iro'i cALcETEfRO cOM ENcARoos (0.4h/m2l 

----- ---·-·--- ---- 
5.600,00 M2 9,13 51.128,00 

. -- ··-·····---- . - ------ ---- --------··---------- ----------------- 

88316-1 SERVENTE COM ENCARGOS (0,5h/m2) 5.600,00 M2 9,19 51.464,00 
~--- 

~ ~--=16.1-1 SERVENTE COM ENCARGOT,_(55h/un) mfio 
- ·----··--- 

1õ~ ---~40,00 1.400,00 M 
-------- -- 

---- ----- ----- ---- 
Total de MAO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS(CALÇAM.+M.FIOS) 116.732,00 

-· - >----!l-- ?- Total do Orçamento 264.432,00 
--- ---- ~-- ~---- 

·------ --- ---- --- 

~-~/ftú///1 -·------- --- ---·--·- 

iA ~- -- /Cr;/ yuv cv,., " - '-<..,/ ( -- 
-----·-- --- - --------- ------ 

-- 1---- - -~- ----- --···---- Eng:[ttº R. Neubauer -·-···-- 

ljui,08 de setembro de 2017. REA RS 79675D ------ ----i- ----- --- --- 
/ISMDR 

-- 



. ' . Cronograma Físico-Financeiro 
Obra: PA0560 - CALÇAMENTO LINHA 8 LESTE - FLORESTA A= 5600 m2 

12/09/2017 

Item Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Total 

MATERIAIS /CALÇAMENTO/MEIOS FIOS 51.695,00 51.695,00 44.310,00 147.700,00 
(35,00%) (35,00%) (30,00%) (100,00%) 

MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS(CALÇAM.+M.FIOS) 40.856,20 40.856,20 35.019,60 116.732,00 
(35,00%) (35,00%) (30,00%) (100,00%) 

TOTAL PARCELA 92.551,20 92.551,20 79.329,60 264.432,00 
(35,00%) (35,00%) (30,00%) (100,00%) 

TOTAL ACUMULADO / 92.551,20 185.102,40 264.432,00 
(35,00%) (70,00%) (100,00%) 
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MUNICÍPIO DE I.JUÍ - PODER EXECUTIVO 

SETOR DE ENGENHARIA - 5M0DUR 

DECLARACÃO 

ASSUNTO:BDIDETALHADO 
OBRA: CALÇAMENTO ESTRADA VICINAL- DISTRITO FLORESTA 
PROPONENTE: MUNICIPIO DE IJUI - RS 
LOCALIZAÇÃO: LINHA 8 LESTE 
O BOI utilizado no orçamento foi de 20,00%, segue abaixo o quadro detalhado do BOI. 

Regime NÃO DESONERADO 

Item Componente do BDI Mínimo Médio 

Seguro e Garantia 0,80 

Risco 0,97 

Despesas Financeiras 0,59 

Administração Central 3,00 

Lucro 6,16 

Tributos 3,98 

CPRB (INSS) 4,50 

Soma = 20,00% 

Máximo 

Declaro que a base de calculo do ISS (corresponde a mão de obra definida para a obra) 

é de (36,25%) e, sobre esta base, incude ISS com alíquota de (2,00%). 

í ' 
1 

mbroje 2017 

Wt/l~üi---1 
ROBERTO NEUBAUE~ p 

C:\BKP PAULO 0BRAS[20.05.201 5)\0\DBRAS\RAIZ C\ANO 201 7\FLORESTA\DECLARAÇÃD DE BDI.DDCX 

RUA BENJAMIN CONSTANT 429- CAIXA POSTAL.536- TEL. PABX (OXX55) 3332- 7800 - FAX (055) 3332- 8636- CEP. 98700-000- IJUí - RIO GRANDE DO SUL - 
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MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - LEIS SOCIAIS. 
OBRAS DE ENGENHARIA - MUNICPIO DE IJUI -RS 
TABELA DE ENCARGOS NOS SERVIÇOS. 
Foram considerados como encargos sociais: 

INSS 20,00°/o 

FGTS 8,00o/o 

Salário educação 2,50% 

Seguro acidentes 3,00% 

Contribuição Social 0,50% 

Repouso semanal remunerado 18,07% 

Feriados 4, 18°/o 

Férias 15,09°/o 

Aviso prévio trabalhado....................................... 1,64% 

Auxilio - enfermidade .. . .. .. .. .. . 2,67% 

Acidente de trabalho . .. .. . .. .. .. .. .. .. . 1,41 % 

Faltas justificadas .. . .. .. .. . .. .. . . 0,06% 

13° salário 11,32% 

Licença paternidade......................................... . .. O, 11 % 

Equipamentos de segurança .. . .. 8, 13% 

Depreciação de ferramentas e equipam............... 1,25% 

Auxilio educação .. .. . . 1,51 % 

Vale transporte . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. 18.23% 

Total considerado de encargos.................. 117 ,67% 

ljuí, 08 de setembro de 2017. 
/~~ 

Eng. CiviJPaulo R. Neubauer 1 
I 

CREA RS 0796750 
/ 

SMDR 

Obs: L.S. inclusas no custo da mão de obra. 

RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº. 429 - CENTRO - CEP 98.700-000 - FONE/FAX (55) 3331- 8200 



CREA-RS 
Conse lhoAegio naldeEngennarla 
tAgton omiadoR.loGrandtdoS\11 

Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de 
Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS 

065-48/015117596 Nosso Número: 09328236.67 

ART Nr : 9328236 
Órgão Público CONFIA 

Dados da ART Agência/Código do Cedente 
Tipo:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
Convênio: NÃO É CONVÊNIO 

Participação Técnica: 
Motivo: NORMAL 

INDIVIDUAL/PRINCIPAL 

Contratado 
Carteira: RS079675 Profissional: PAULO ROBERTO NEUBAUER 
RNP: 2202094881 Título: Engenheiro Civil 
Empresa: NENHUMA EMPRESA 

E-mail: pauloneubauer@hotmail.com 

Nr.Reg.: 

Contratante 
Nome: MUNÍCIPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO 
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT 429 
Cidade: IJUI 

E-mail: 
Telefone: CPF/CNPJ: 90738196000109 

CEP: UF:RS Bairro.: 

Identlficacão da Obra/Servíce 
Proprietário: MUNÍCIPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO 
Endereço da Obra/Serviço: RUA BENJAMIN CONSTANT 429 
Cidade: IJUI Bairro: CENTRO 
Finalidade: PÚBLICO Vir Contrato(R$): 

CPF/CNPJ: 90738196000109 

273.913,75 
CEP: 98700000 

Honorários(R$): 
Ent.Classe: SENGE/RS 

UF:RS 

Data Início: 04/09/2017 Prev.Fim: 31/10/2017 
Atividade Técnica 
Projeto 
Projeto 
Fiscalização 

Descrição da Obra/Serviço 
Pistas de Rolamento - Calçamento 
Pista de Rolamentos - Meio-Fios 
Estradas - Pavimentação 

Quantidade Unid. 
5.500,00 m' 
1.375,00 m 
5.500,00 m' 

// 1 Profissional Contratante 

í/ A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER crNFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO -ART CONSULTA 

~!@9r_.it~!ío4 t-sl 04192.10067 50151.175093 328236.40647 3 73290000008153 
Local de Pagamento Vencimento 31/10/2017 

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA 
Cedente 

Agência/Cód.Cedente 065-48/015117596 
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS 92.695. 790/0001-95 

Nosso Número 09328236.67 
Data do documento ·1 Nr.Docto Espécie DOC 1 Acei~ÃO 1 ~;;l~;~~ento 

13/10/2017 9328236 DM (=) Valor do Documento 81,53 

Uso Banco ICarte~~ 1 Espécie Quantidade: 
1 

Valor (-) Desconto/ Abatimento 
R$ 

Instruções: ( - ) Outras Deduções 

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. (+) Mora/Multa 
Este documento só terá validade após seu pagamento. 

( +) Outros Acréscimos 
Agendamento só terá validade após sua compensação bancária. 

(=} Valor Cobrado 

Sacado: MUNÍCIPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO CNPJ: 90738196000109 

111 ru 11111111111111111111111111 n 1111 11111 
Autenticação mecânica/Ficha de compensação 



PROJETO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS DE BASALTO - ESTRADA DISTRITO FLORESTA 

PERFIL TRANSVERSAL 
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ÁRf.A FAVIMENTAÇÃO 
f'av,mentação: 700 m x 8 m = 5G00,00m2 
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