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 1. RUA LUIS DA ROCHA GUTIERREZ

    
 1. 1. LOCAÇÃO DA CANCHA

35,00 M     0,09 0,51
3,15 17,85       21,00

.1  LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

    
30,00 H     0,00 16,20

0,00 486,00       486,00
.2  SERVENTE DE OBRAS

    

3,15 503,85 507,00    
 1. 2. COMPACTAÇÃO DA BASE DA CANCHA

245,00 M2    1,88 0,96
460,60 235,20       695,80

.1  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO . AF_11/2019     

25,00 H     28,65 0,00
716,25 0,00       716,25

.2  ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO,
POTENCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO
1,676 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

    

1.176,85 235,20 1.412,05    
 1. 3. MEIOS FIOS 12/15 x 30 x 1m e ATERRO POSTERIOR

77,00 M     42,76 22,51
3.292,52 1.733,27 5.025,79

.1  MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)

    
3,46 M3    8,46 80,36

29,27 278,05       307,32
.2  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/20 21     

38,50 M3    0,00 71,96
0,00 2.770,46 2.770,46

.3  ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE

    
630,00 TXKM  1,76 0,20

1.108,80 126,00 1.234,80
.4  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020     

4.430,59 4.907,78 9.338,37    
 1. 4. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS

36,75 M3    124,10 37,31
4.560,68 1.371,14 5.931,82

.1  LASTRO MANUAL COM PO DE PEDRA

    
245,00 M2    23,69 27,64

5.804,05 6.771,80 12.575,85
.2  PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR- (15CM PÓ DE PEDRA)

    
15,00 H     28,65 0,00

429,75 0,00       429,75
.3  ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO,
POTENCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO
1,676 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

    

1.470,00 M3XKM 2,61 0,28
3.836,70 411,60 4.248,30

.4  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020     

14.631,18 8.554,54 23.185,72    
 1. 5. TRANSPORTE EM INSUMOS, PEDRA, MEIOS FIOS E PÓ DE PEDRA

49,00 M3    28,64 3,21
1.403,36 157,29 1.560,65

.1  CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
CARROCERIA 9 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)     

4,23 M3    1,60 0,19
6,77 0,80       7,57

.2  CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS
COM CAMINH AO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)     

1.323,00 M3XKM 2,45 0,20
3.241,35 264,60 3.505,95

.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020     

4.651,48 422,69 5.074,17    
 1. 6. LIMPEZA FINAL DA OBRA

245,00 M2    0,00 28,00
0,00 6.860,00 6.860,00

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

    

6.860,00 6.860,00    

24.893,25 21.484,06 46.377,31Total de RUA LUIS DA ROCHA GUTIERREZ     

 2. RUA PEDRO AMÉRICO

    
 2. 1. LOCAÇÃO DA CANCHA

50,00 M     0,09 0,51
4,50 25,50       30,00

.1  LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

    
30,00 H     0,00 16,20

0,00 486,00       486,00
.2  SERVENTE DE OBRAS

    

4,50 511,50 516,00    
 2. 2. COMPACTAÇÃO DA BASE DA CANCHA

400,00 M2    1,88 0,96
752,00 384,00 1.136,00

.1  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO . AF_11/2019     

25,00 H     28,65 0,00.2  ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO,
POTENCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO
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716,25 0,00       716,25
1,676 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

    

1.468,25 384,00 1.852,25    
 2. 3. MEIOS FIOS 12/15 x 30 x 1m e ATERRO POSTERIOR

108,00 M     42,76 22,51
4.618,08 2.431,08 7.049,16

.1  MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)

    
4,86 M3    8,46 80,36

41,12 390,55       431,67
.2  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/20 21     

54,00 M3    0,00 71,96
0,00 3.885,84 3.885,84

.3  ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE

    
900,00 TXKM  1,76 0,20

1.584,00 180,00 1.764,00
.4  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020     

6.243,20 6.887,47 13.130,67    
 2. 4. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS

60,00 M3    124,10 37,31
7.446,00 2.238,60 9.684,60

.1  LASTRO MANUAL COM PO DE PEDRA

    
400,00 M2    23,69 27,64

9.476,00 11.056,00 20.532,00
.2  PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR- (15CM PÓ DE PEDRA)

    
25,00 H     28,65 0,00

716,25 0,00       716,25
.3  ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO,
POTENCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO
1,676 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

    

2.400,00 M3XKM 2,61 0,28
6.264,00 672,00 6.936,00

.4  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020     

23.902,25 13.966,60 37.868,85    
 2. 5. TRANSPORTE EM INSUMOS, PEDRA, MEIOS FIOS E PÓ DE PEDRA

80,00 M3    28,64 3,21
2.291,20 256,80 2.548,00

.1  CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
CARROCERIA 9 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)     

7,50 M3    1,60 0,19
12,00 1,43       13,43

.2  CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS
COM CAMINH AO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)     

2.160,00 M3XKM 2,45 0,20
5.292,00 432,00 5.724,00

.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020     

7.595,20 690,23 8.285,43    
 2. 6. LIMPEZA FINAL DA OBRA

400,00 M2    0,00 28,00
0,00 11.200,00 11.200,00

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

    

11.200,00 11.200,00    

39.213,40 33.639,80 72.853,20Total de RUA PEDRO AMÉRICO     

 3. RUA PROF. ROBERTO ROEBER

    
 3. 1. LOCAÇÃO DA CANCHA

45,00 M     0,09 0,51
4,05 22,95       27,00

.1  LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

    
30,00 H     0,00 16,20

0,00 486,00       486,00
.2  SERVENTE DE OBRAS

    

4,05 508,95 513,00    
 3. 2. COMPACTAÇÃO DA BASE DA CANCHA

405,00 M2    1,88 0,96
761,40 388,80 1.150,20

.1  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO . AF_11/2019     

20,00 H     28,65 0,00
573,00 0,00       573,00

.2  ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO,
POTENCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO
1,676 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

    

1.334,40 388,80 1.723,20    
 3. 3. MEIOS FIOS 12/15 x 30 x 1m e ATERRO POSTERIOR

99,00 M     42,76 22,51
4.233,24 2.228,49 6.461,73

.1  MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)

    
4,45 M3    8,46 80,36

37,65 357,60       395,25
.2  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/20 21     

49,50 M3    0,00 71,96
0,00 3.562,02 3.562,02

.3  ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE

    
810,00 TXKM  1,76 0,20

1.425,60 162,00 1.587,60
.4  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020     
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5.696,49 6.310,11 12.006,60    
 3. 4. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS

60,75 M3    124,10 37,31
7.539,08 2.266,58 9.805,66

.1  LASTRO MANUAL COM PO DE PEDRA

    
405,00 M2    23,69 27,64

9.594,45 11.194,20 20.788,65
.2  PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR- (15CM PÓ DE PEDRA)

    
20,00 H     28,65 0,00

573,00 0,00       573,00
.3  ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO,
POTENCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO
1,676 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

    

2.430,00 M3XKM 2,61 0,28
6.342,30 680,40 7.022,70

.4  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020     

24.048,83 14.141,18 38.190,01    
 3. 5. TRANSPORTE EM INSUMOS, PEDRA, MEIOS FIOS E PÓ DE PEDRA

81,00 M3    28,64 3,21
2.319,84 260,01 2.579,85

.1  CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
CARROCERIA 9 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)     

7,20 M3    1,60 0,19
11,52 1,37       12,89

.2  CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS
COM CAMINH AO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)     

2.187,00 M3XKM 2,45 0,20
5.358,15 437,40 5.795,55

.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020     

7.689,51 698,78 8.388,29    
 3. 6. LIMPEZA FINAL DA OBRA

405,00 M2    0,00 28,00
0,00 11.340,00 11.340,00

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

    

11.340,00 11.340,00    

38.773,28 33.387,82 72.161,10Total de RUA PROF. ROBERTO ROEBER     

 4. RUA SEM DENOMINAÇÃO BAIRRO SÃO PAULO - TRECHO 1

    
 4. 1. LOCAÇÃO DA CANCHA

24,00 M     0,09 0,51
2,16 12,24       14,40

.1  LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

    
20,00 H     0,00 16,20

0,00 324,00       324,00
.2  SERVENTE DE OBRAS

    

2,16 336,24 338,40    
 4. 2. COMPACTAÇÃO DA BASE DA CANCHA

96,00 M2    1,88 0,96
180,48 92,16       272,64

.1  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO . AF_11/2019     

16,00 H     28,65 0,00
458,40 0,00       458,40

.2  ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO,
POTENCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO
1,676 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

    

638,88 92,16 731,04    
 4. 3. MEIOS FIOS 12/15 x 30 x 1m e ATERRO POSTERIOR

52,00 M     42,76 22,51
2.223,52 1.170,52 3.394,04

.1  MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)

    
2,34 M3    8,46 80,36

19,80 188,04       207,84
.2  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/20 21     

26,00 M3    0,00 71,96
0,00 1.870,96 1.870,96

.3  ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE

    
432,00 TXKM  1,76 0,20

760,32 86,40       846,72
.4  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020     

3.003,64 3.315,92 6.319,56    
 4. 4. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS

14,40 M3    124,10 37,31
1.787,04 537,26 2.324,30

.1  LASTRO MANUAL COM PO DE PEDRA

    
96,00 M2    23,69 27,64

2.274,24 2.653,44 4.927,68
.2  PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR- (15CM PÓ DE PEDRA)

    
10,00 H     28,65 0,00

286,50 0,00       286,50
.3  ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO,
POTENCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO
1,676 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

    

576,00 M3XKM 2,61 0,28
1.503,36 161,28 1.664,64

.4  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020     

5.851,14 3.351,98 9.203,12    
 4. 5. TRANSPORTE EM INSUMOS, PEDRA, MEIOS FIOS E PÓ DE PEDRA
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20,00 M3    27,47 3,08
549,40 61,60       611,00

.1  CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
CARROCERIA 9 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)     

1,80 M3    1,60 0,19
2,88 0,34       3,22

.2  CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS
COM CAMINH AO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)     

518,40 M3XKM 2,45 0,20
1.270,08 103,68 1.373,76

.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020     

1.822,36 165,62 1.987,98    
 4. 6. LIMPEZA FINAL DA OBRA

96,00 M2    0,00 28,00
0,00 2.688,00 2.688,00

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

    

2.688,00 2.688,00    

11.318,18 9.949,92 21.268,10Total de RUA SEM DENOMINAÇÃO BAIRRO SÃO PAULO - TRECHO 1     

 5. RUA SEM DENOMINAÇÃO BAIRRO SÃO PAULO - TRECHO 2

    
 5. 1. LOCAÇÃO DA CANCHA

26,00 M     0,09 0,51
2,34 13,26       15,60

.1  LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

    
22,00 H     0,00 16,20

0,00 356,40       356,40
.2  SERVENTE DE OBRAS

    

2,34 369,66 372,00    
 5. 2. COMPACTAÇÃO DA BASE DA CANCHA

130,00 M2    1,88 0,96
244,40 124,80       369,20

.1  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO . AF_11/2019     

20,00 H     28,65 0,00
573,00 0,00       573,00

.2  ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO,
POTENCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO
1,676 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

    

817,40 124,80 942,20    
 5. 3. MEIOS FIOS 12/15 x 30 x 1m e ATERRO POSTERIOR

52,00 M     42,76 22,51
2.223,52 1.170,52 3.394,04

.1  MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)

    
2,34 M3    8,46 80,36

19,80 188,04       207,84
.2  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/20 21     

26,00 M3    0,00 71,96
0,00 1.870,96 1.870,96

.3  ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE

    
468,00 TXKM  1,76 0,20

823,68 93,60       917,28
.4  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020     

3.067,00 3.323,12 6.390,12    
 5. 4. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS

19,50 M3    124,10 37,31
2.419,95 727,55 3.147,50

.1  LASTRO MANUAL COM PO DE PEDRA

    
130,00 M2    23,69 27,64

3.079,70 3.593,20 6.672,90
.2  PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR- (15CM PÓ DE PEDRA)

    
15,00 H     28,65 0,00

429,75 0,00       429,75
.3  ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO,
POTENCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO
1,676 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

    

780,00 M3XKM 2,61 0,28
2.035,80 218,40 2.254,20

.4  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020     

7.965,20 4.539,15 12.504,35    
 5. 5. TRANSPORTE EM INSUMOS, PEDRA, MEIOS FIOS E PÓ DE PEDRA

26,00 M3    27,47 3,08
714,22 80,08       794,30

.1  CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
CARROCERIA 9 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)     

2,56 M3    1,60 0,19
4,10 0,49       4,59

.2  CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS
COM CAMINH AO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)     

702,00 M3XKM 2,45 0,20
1.719,90 140,40 1.860,30

.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020     

2.438,22 220,97 2.659,19    
 5. 6. LIMPEZA FINAL DA OBRA

130,00 M2    0,00 28,00
0,00 3.640,00 3.640,00

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

    

3.640,00 3.640,00    
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14.290,16 12.217,70 26.507,86Total de RUA SEM DENOMINAÇÃO BAIRRO SÃO PAULO - TRECHO 2     

 6. RUA CARLOS PUDWEL

    
 6. 1. LOCAÇÃO DA CANCHA

60,00 M     0,08 0,49
4,80 29,40       34,20

.1  LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

    
30,00 H     0,00 15,54

0,00 466,20       466,20
.2  SERVENTE DE OBRAS

    

4,80 495,60 500,40    
 6. 2. COMPACTAÇÃO DA BASE DA CANCHA

360,00 M2    1,80 0,92
648,00 331,20       979,20

.1  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO . AF_11/2019     

30,00 CHI   34,81 22,70
1.044,30 681,00 1.725,30

.2  ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO,
POTENCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO
1,676 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

    

1.692,30 1.012,20 2.704,50    
 6. 3. MEIOS FIOS 12/15 X 30 X 1m E ATERRO POSTERIOR

120,00 M     40,85 21,51
4.902,00 2.581,20 7.483,20

.1  MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)

    
5,40 M3    8,12 77,08

43,85 416,23       460,08
.2  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/20 21     

60,00 M3    0,00 69,03
0,00 4.141,80 4.141,80

.3  ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE

    
1.080,00 TXKM  1,76 0,20

1.900,80 216,00 2.116,80
.4  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020     

6.846,65 7.355,23 14.201,88    
 6. 4. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS

54,00 M3    124,10 37,31
6.701,40 2.014,74 8.716,14

.1  LASTRO MANUAL COM PO DE PEDRA

    
360,00 M2    22,64 26,40

8.150,40 9.504,00 17.654,40
.2  PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR- (15CM PÓ DE PEDRA)

    
25,00 H     27,48 0,00

687,00 0,00       687,00
.3  ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO,
POTENCIA 80 HP, PES O OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO
1,676 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

    

2.160,00 M3XKM 2,61 0,28
5.637,60 604,80 6.242,40

.4  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020     

21.176,40 12.123,54 33.299,94    
 6. 5. TRANSPORTE EM INSUMOS, PEDRA, MEIOS FIOS E PÓ DE PEDRA

75,00 M3    27,47 3,08
2.060,25 231,00 2.291,25

.1  CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
CARROCERIA 9 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)     

7,00 M3    1,53 0,18
10,71 1,26       11,97

.2  CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS
COM CAMINH AO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)     

1.944,00 M3XKM 2,45 0,20
4.762,80 388,80 5.151,60

.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020     

6.833,76 621,06 7.454,82    
 6. 6. LIMPEZA FINAL DA OBRA

360,00 M2    0,00 28,00
0,00 10.080,00 10.080,00

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

    

10.080,00 10.080,00    

36.553,91 31.687,63 68.241,54Total de RUA CARLOS PUDWEL     

165.042,18 142.366,93TOTAL DO ORÇAMENTO 307.409,11    
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