

ATA FINAL

Município de Ijuí - Poder Executivo

MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Concorrência por Menor Preço - 50/2024

Pedidos de Impugnação

| Data Pedido | Pedido | Data Resposta | Julgamento | Arquivos |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|
| 19/09/2024 - 18:33:37 | Tecnico Responsavel | 24/09/2024 - 14:55:55 | Indeferido | Pedido: Edital20240916_10071667.pdf |

Embasamento: Limitação de responsável tecnico exigida no edital restringe a participação de demais empresas capacitadas a executar a obra.

Julgamento: DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EDITAL
Por meio desta declaração, renuncio expressamente e de forma irrevogável a qualquer impugnação, relacionada ao edital 50/2024 – Processo 873/2024. Declaro que minha renúncia é feita de maneira voluntária pois foi sanada todas as duvidas com os esclarecimentos.
Certifico, por fim, que esta declaração é verdadeira, válida e possui caráter vinculante.
Ijuí RS 24 de setembro de 2024,

Magnos Perkovski dos Santos
32.278.219/0001-43
Socio Proprietário

Dúvidas

| Data Dúvida | Assunto | Data Resposta |
|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 19/09/2024 - 09:31:55 | Esclarecimento | 19/09/2024 - 11:20:02 |

Dúvida: Tem projeto do quadro de distribuição? Quais os disjuntores e barramentos que o compõe?

Resposta: Em vez de quadro de distribuição, o projeto contempla um gabinete de distribuição. Para um melhor entendimento da proposta, anexamos o orçamento analítico detalhado. Dúvidas podem ser esclarecidas com o engenheiro Saul, responsável técnico pelo projeto, através do telefone (55) 3331-6140.

| 18/09/2024 - 11:03:02 | Solicitação de documentação complementar | 18/09/2024 - 13:42:22 |

Dúvida: Poderia disponibilizar o memorial técnico descritivo?

Há projeto do quadro de distribuição? Ou no mínimo um diagrama unifilar? O mesmo está orçado em mais de R\$ 30.000,00 e não é um item único.

Resposta: Olá, o memorial descritivo está junto com o edital, baixa o arquivo ".zip".

Se não conseguir baixar, solicita no e-mail: comissaoitacoas@ijui.rs.gov.br

| 17/09/2024 - 08:45:53 | 01 | 17/09/2024 - 16:06:39 |

Dúvida: Uma dúvida: Responsável tecnico e acervo pode ser Eletrotécnico?

Resposta: Olá, deve ser o responsável técnico constante no CREA da empresa, conforme edital:

O(s) responsável (eis) técnico (s) pela execução da obra objeto da licitação, que deverá (rão) coincidir, obrigatoriamente, com o (s) responsável (eis) técnico (o) indicado (s) na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente, indicado na alínea "a" do ITEM 9.15 do Edital (Registro ou inscrição do licitante junto ao Conselho Regional da categoria profissional correspondente (CREA ou CAU) do Estado de origem, domicílio ou sede do licitante, compatível com o objeto desta licitação).

Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação | Julgamento |
|------|------|--|---------------|------|---------|------------|-------------|
| 0001 | 0001 | EXECUÇÃO GLOBAL PARA INSTALAÇÕES DA REFORMA DA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMEAB, COM CONSTRUÇÃO DE UMA CABINA DE MEDIÇÃO ABRIGADA INDIRETA EM BAIXA TENSÃO E UMA SUBESTAÇÃO EM POSTE SIMPLES DE 300KVA, DE ACORDO COM MATERIAL DESCRITIVO, PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | 242.307,83 | 1 | UN | Homologado | Menor Preço |
| | | VALOR TOTAL ESTIMADO | 242.307,83 | | | | |

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|--------------------|---|
| 10/09/2024 - 08:57 | EDITAL CONC 50 2024.pdf |
| 10/09/2024 - 08:58 | CONC 50 2024 ANEXOS.zip |



| | |
|--------------------|--|
| 19/09/2024 - 11:20 | Orçamento Analítico.xlsx |
| 19/09/2024 - 15:31 | Orçamento Analítico.pdf |
| 19/09/2024 - 15:32 | PRANCHA 03.pdf |
| 23/09/2024 - 16:50 | ESCLARECIMENTO 01.pdf |
| 01/10/2024 - 10:14 | PARECER TÉCNICO APOGEU.pdf |
| 07/10/2024 - 16:05 | PARECER TÉCNICO PHS.pdf |
| 24/10/2024 - 11:46 | PARECER JURÍDICO.pdf |

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

| Data | Assunto | Frase |
|-----------------------|--|---|
| 26/09/2024 - 09:31:44 | Negociação aberta para o processo 50/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 50/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/09/2024 - 09:35:10 | | Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 50/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/09/2024 - 10:01:38 | Envio de Propostas Readequadas 50/2024 | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/09/2024 às 10:00. |
| 26/09/2024 - 10:05:04 | Documentos solicitados para o processo 50/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 50/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/09/2024 - 19:53:31 | | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 50/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/09/2024 - 19:55:35 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 50/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 01/10/2024 - 10:20:31 | Documentos solicitados para o processo 50/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 50/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 03/10/2024 - 14:36:03 | Documentos solicitados para o processo 50/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 50/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 04/10/2024 - 15:15:48 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 50/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 07/10/2024 - 16:17:28 | Envio de Propostas Readequadas 50/2024 | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/10/2024 às 16:00. |
| 07/10/2024 - 16:25:02 | | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 50/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

Vencedores

PHS CONSTRUCOES EIRELI - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 35.281.622/0001-10 - Endereço: Avenida Getúlio Vargas - CEP: 98801617 - UF: RS - Município: - Telefone: (55) 99716-5218

| Lote | Item | Produto | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total |
|-------------------|------|--|----------|-------------------|------------|----------------|--------------------|
| 0001 | | Reforma da entrada de energia elétrica do IMEAB | | | | | |
| | 0001 | Execução global para instalações da reforma da entrada de energia elétrica do IMEAB, com construção de uma cabina de medição abrigada indireta em baixa tensão e uma subestação em poste simples de 300kVA, de acordo com material descritivo, projeto e planilha orçamentaria em anexo. | Serviços | SERVIÇOS | 1 UN | R\$ 193.000,00 | R\$ R\$ 193.000,00 |
| TOTAL DO LOTE | | | | | | | R\$ 193.000,00 |
| TOTAL DO VENCEDOR | | | | | | R\$ 193.000,00 | |

Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|--------------------------------------|--|
| Declaração de conhecimento do Edital | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. |



| | |
|--|--|
| Declaração de reserva de cargos | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. |
| Declaração de proposta econômica | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. |
| Declaração de Acessibilidade | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Execução global para instalações da reforma da entrada de energia elétrica do IMEAB, com construção de uma cabina de medição abrigada indireta em baixa tensão e uma subestação em poste simples de 300kVA, de acordo com material descritivo, projeto e planilha orçamentaria em anexo.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| A. A. LIMA LTDA | 12.373.455/0001-31 | 10/09/2024 - 12:21:51 | PRÓPRIO | PRÓPIO | 1 | R\$238.000,00 | R\$ 238.000,00 | Sim |
| ATIVA SOLAR ENGENHARIA LTDA | 27.550.161/0001-05 | 19/09/2024 - 09:29:04 | Serviço | Serviço | 1 | R\$239.000,00 | R\$ 239.000,00 | Sim |
| ELETROLIMA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE LTDA. | 18.656.467/0001-50 | 23/09/2024 - 10:33:03 | serviço | serviço | 1 | R\$242.000,00 | R\$ 242.000,00 | Sim |
| ELETRICPLAN RS ENGENHARIA LTDA | 39.753.580/0001-23 | 23/09/2024 - 15:19:42 | N/A | N/A | 1 | R\$242.307,83 | R\$ 242.307,83 | Sim |
| GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 94.621.125/0001-82 | 24/09/2024 - 15:32:56 | SERVIÇO | SERVIÇO | 1 | R\$242.307,83 | R\$ 242.307,83 | Sim |
| GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI | 29.753.587/0001-91 | 25/09/2024 - 08:37:13 | próprio | próprio | 1 | R\$242.300,00 | R\$ 242.300,00 | Sim |
| LIA RAQUEL CIERVO DE OLIVEIRA LTDA | 54.110.587/0001-10 | 25/09/2024 - 08:53:47 | SERVIÇO | PRÓPRIA | 1 | R\$242.307,83 | R\$ 242.307,83 | Sim |
| RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 55.589.302/0001-39 | 25/09/2024 - 09:19:13 | Próprio | Próprio | 1 | R\$242.000,00 | R\$ 242.000,00 | Sim |
| POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 22.932.456/0001-22 | 25/09/2024 - 10:22:28 | própria | própria | 1 | R\$242.307,83 | R\$ 242.307,83 | Não |
| MAGNOS PERKOVSKI DOS SANTOS | 32.278.219/0001-43 | 25/09/2024 - 13:45:12 | Serviço | Serviço | 1 | R\$242.307,83 | R\$ 242.307,83 | Sim |
| Instaladora Elétrica Lider Ltda | 73.918.369/0001-51 | 25/09/2024 - 11:36:53 | PROPRIO | PROPRIO | 1 | R\$242.307,83 | R\$ 242.307,83 | Não |
| APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | 41.444.013/0001-37 | 25/09/2024 - 14:12:59 | serviço | apogeu soluções | 1 | R\$240.000,00 | R\$ 240.000,00 | Sim |
| THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA | 51.841.593/0001-50 | 25/09/2024 - 15:39:30 | -- | -- | 1 | R\$242.307,83 | R\$ 242.307,83 | Sim |
| CENTRAL SERVICOS LTDA | 54.883.916/0001-66 | 25/09/2024 - 16:36:58 | Serviço | Serviço | 1 | R\$242.307,83 | R\$ 242.307,83 | Sim |
| BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 19.516.782/0001-44 | 25/09/2024 - 16:58:14 | BRG | BRG ENGENHARIA | 1 | R\$242.307,83 | R\$ 242.307,83 | Sim |
| PHS CONSTRUCOES EIRELI | 35.281.622/0001-10 | 25/09/2024 - 17:09:44 | Serviços | SERVIÇOS | 1 | R\$242.300,00 | R\$ 242.300,00 | Sim |
| TALASKA ENERGIA LTDA | 32.786.679/0001-82 | 25/09/2024 - 17:18:35 | PRÓPRIO | PRÓPRIA | 1 | R\$242.307,00 | R\$ 242.307,00 | Sim |
| MAURICIO BOLFONI MACHADO | 26.728.890/0001-46 | 25/09/2024 - 17:55:54 | Não se aplica | não se aplica | 1 | R\$242.307,83 | R\$ 242.307,83 | Sim |
| EDER LUIS DOS SANTOS | 54.193.678/0001-67 | 26/09/2024 - 08:21:33 | DIVERSOS | DIVERSOS | 1 | R\$242.000,00 | R\$ 242.000,00 | Sim |

Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|------------|----------|----------------------------|
|------------|----------|----------------------------|



| | | |
|---|--------------------|----------|
| Instaladora Eletrica Lider Ltda | 73.918.369/0001-51 | 90 dias |
| ELETROLIMA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE LTDA. | 18.656.467/0001-50 | 60 dias |
| TALASKA ENERGIA LTDA | 32.786.679/0001-82 | 91 dias |
| POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 22.932.456/0001-22 | 90 dias |
| GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI | 29.753.587/0001-91 | 90 dias |
| MAGNOS PERKOVSKI DOS SANTOS | 32.278.219/0001-43 | 90 dias |
| PHS CONSTRUCOES EIRELI | 35.281.622/0001-10 | 90 dias |
| ATIVA SOLAR ENGENHARIA LTDA | 27.550.161/0001-05 | 90 dias |
| APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | 41.444.013/0001-37 | 90 dias |
| BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 19.516.782/0001-44 | 90 dias |
| MAURICIO BOLFONI MACHADO | 26.728.890/0001-46 | 090 dias |
| A. A. LIMA LTDA | 12.373.455/0001-31 | 90 dias |
| THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA | 51.841.593/0001-50 | 90 dias |
| GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 94.621.125/0001-82 | 90 dias |
| LIA RAQUEL CIERVO DE OLIVEIRA LTDA | 54.110.587/0001-10 | 90 dias |
| CENTRAL SERVICOS LTDA | 54.883.916/0001-66 | 90 dias |
| RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 55.589.302/0001-39 | 90 dias |
| EDER LUIS DOS SANTOS | 54.193.678/0001-67 | 60 dias |
| ELETRICPLAN RS ENGENHARIA LTDA | 39.753.580/0001-23 | 90 dias |

Lances Enviados

0001 - Reforma da entrada de energia eletrica do IMEAB

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------------|--|-----------|
| 10/09/2024 - 12:21:51 | 238.000,00 (proposta) | 12.373.455/0001-31 - A. A. LIMA LTDA | Válido |
| 19/09/2024 - 09:29:04 | 239.000,00 (proposta) | 27.550.161/0001-05 - ATIVA SOLAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 23/09/2024 - 10:33:03 | 242.000,00 (proposta) | 18.656.467/0001-50 - ELETROLIMA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE LTDA. | Válido |
| 23/09/2024 - 15:19:42 | 242.307,83 (proposta) | 39.753.580/0001-23 - ELETRICPLAN RS ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 24/09/2024 - 15:32:57 | 242.307,83 (proposta) | 94.621.125/0001-82 - GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Válido |
| 25/09/2024 - 08:37:13 | 242.300,00 (proposta) | 29.753.587/0001-91 - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI | Válido |
| 25/09/2024 - 08:53:47 | 242.307,83 (proposta) | 54.110.587/0001-10 - LIA RAQUEL CIERVO DE OLIVEIRA LTDA | Válido |
| 25/09/2024 - 09:19:13 | 242.000,00 (proposta) | 55.589.302/0001-39 - RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA | Válido |
| 25/09/2024 - 10:22:28 | 242.307,83 (proposta) | 22.932.456/0001-22 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | Válido |
| 25/09/2024 - 11:36:53 | 242.307,83 (proposta) | 73.918.369/0001-51 - Instaladora Eletrica Lider Ltda | Válido |
| 25/09/2024 - 13:45:12 | 242.307,83 (proposta) | 32.278.219/0001-43 - MAGNOS PERKOVSKI DOS SANTOS | Válido |
| 25/09/2024 - 14:12:59 | 240.000,00 (proposta) | 41.444.013/0001-37 - APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | Cancelado |
| 25/09/2024 - 15:39:30 | 242.307,83 (proposta) | 51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA | Válido |
| 25/09/2024 - 16:36:58 | 242.307,83 (proposta) | 54.883.916/0001-66 - CENTRAL SERVICOS LTDA | Válido |
| 25/09/2024 - 16:58:14 | 242.307,83 (proposta) | 19.516.782/0001-44 - BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | Válido |
| 25/09/2024 - 17:09:44 | 242.300,00 (proposta) | 35.281.622/0001-10 - PHS CONSTRUCOES EIRELI | Válido |
| 25/09/2024 - 17:18:35 | 242.307,00 (proposta) | 32.786.679/0001-82 - TALASKA ENERGIA LTDA | Válido |
| 25/09/2024 - 17:55:54 | 242.307,83 (proposta) | 26.728.890/0001-46 - MAURICIO BOLFONI MACHADO | Válido |
| 26/09/2024 - 08:21:33 | 242.000,00 (proposta) | 54.193.678/0001-67 - EDER LUIS DOS SANTOS | Válido |
| 26/09/2024 - 09:05:42 | 237.900,00 | 55.589.302/0001-39 - RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA | Válido |



| | | | |
|-----------------------|------------|--|-----------|
| 26/09/2024 - 09:06:10 | 239.800,00 | 39.753.580/0001-23 - ELETRICPLAN RS ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:07:09 | 237.500,00 | 35.281.622/0001-10 - PHS CONSTRUCOES EIRELI | Válido |
| 26/09/2024 - 09:07:28 | 237.300,00 | 55.589.302/0001-39 - RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:08:47 | 237.000,00 | 35.281.622/0001-10 - PHS CONSTRUCOES EIRELI | Válido |
| 26/09/2024 - 09:09:28 | 236.700,00 | 29.753.587/0001-91 - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI | Válido |
| 26/09/2024 - 09:09:43 | 236.500,00 | 55.589.302/0001-39 - RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:10:21 | 235.000,00 | 41.444.013/0001-37 - APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | Cancelado |
| 26/09/2024 - 09:10:34 | 237.200,00 | 39.753.580/0001-23 - ELETRICPLAN RS ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:10:57 | 236.499,00 | 22.932.456/0001-22 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:11:04 | 234.500,00 | 55.589.302/0001-39 - RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:12:00 | 234.800,00 | 29.753.587/0001-91 - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI | Válido |
| 26/09/2024 - 09:12:04 | 237.100,00 | 54.110.587/0001-10 - LIA RAQUEL CIERVO DE OLIVEIRA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:12:06 | 230.000,00 | 41.444.013/0001-37 - APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | Cancelado |
| 26/09/2024 - 09:12:33 | 229.800,00 | 55.589.302/0001-39 - RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:13:18 | 229.500,00 | 94.621.125/0001-82 - GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:13:43 | 234.200,00 | 39.753.580/0001-23 - ELETRICPLAN RS ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:14:04 | 230.000,00 | 22.932.456/0001-22 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:14:06 | 227.000,00 | 41.444.013/0001-37 - APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | Cancelado |
| 26/09/2024 - 09:14:13 | 229.000,00 | 35.281.622/0001-10 - PHS CONSTRUCOES EIRELI | Válido |
| 26/09/2024 - 09:14:34 | 226.800,00 | 55.589.302/0001-39 - RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:14:53 | 228.000,00 | 29.753.587/0001-91 - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI | Válido |
| 26/09/2024 - 09:15:18 | 226.500,00 | 94.621.125/0001-82 - GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:15:34 | 225.000,00 | 41.444.013/0001-37 - APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | Cancelado |
| 26/09/2024 - 09:15:38 | 226.000,00 | 55.589.302/0001-39 - RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:16:13 | 224.000,00 | 55.589.302/0001-39 - RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:16:42 | 226.300,00 | 29.753.587/0001-91 - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI | Válido |
| 26/09/2024 - 09:16:51 | 224.500,00 | 94.621.125/0001-82 - GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:17:05 | 224.500,00 | 73.918.369/0001-51 - Instaladora Eletrica Lider Ltda | Válido |
| 26/09/2024 - 09:17:19 | 223.500,00 | 41.444.013/0001-37 - APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | Cancelado |
| 26/09/2024 - 09:17:58 | 224.400,00 | 73.918.369/0001-51 - Instaladora Eletrica Lider Ltda | Válido |
| 26/09/2024 - 09:18:38 | 225.800,00 | 29.753.587/0001-91 - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI | Válido |
| 26/09/2024 - 09:18:38 | 223.200,00 | 94.621.125/0001-82 - GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:18:53 | 220.500,00 | 35.281.622/0001-10 - PHS CONSTRUCOES EIRELI | Válido |
| 26/09/2024 - 09:19:20 | 220.000,00 | 55.589.302/0001-39 - RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:19:25 | 242.000,00 | 51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA | Válido |



| | | | |
|-----------------------|------------|--|-----------|
| 26/09/2024 - 09:19:33 | 228.900,00 | 39.753.580/0001-23 - ELETRICPLAN RS ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:19:37 | 223.000,00 | 73.918.369/0001-51 - Instaladora Elétrica Lider Ltda | Válido |
| 26/09/2024 - 09:19:39 | 219.000,00 | 32.786.679/0001-82 - TALASKA ENERGIA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:19:43 | 225.100,00 | 29.753.587/0001-91 - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI | Válido |
| 26/09/2024 - 09:19:43 | 220.250,00 | 94.621.125/0001-82 - GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:19:46 | 220.300,00 | 41.444.013/0001-37 - APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | Cancelado |
| 26/09/2024 - 09:19:47 | 240.900,00 | 51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:20:01 | 219.500,00 | 94.621.125/0001-82 - GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:20:05 | 219.000,00 | 73.918.369/0001-51 - Instaladora Elétrica Lider Ltda | Válido |
| 26/09/2024 - 09:20:08 | 219.000,00 | 41.444.013/0001-37 - APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | Cancelado |
| 26/09/2024 - 09:20:30 | 218.000,00 | 35.281.622/0001-10 - PHS CONSTRUCOES EIRELI | Válido |
| 26/09/2024 - 09:20:35 | 217.000,00 | 94.621.125/0001-82 - GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:20:39 | 238.700,00 | 51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:20:41 | 217.900,00 | 55.589.302/0001-39 - RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:20:50 | 216.900,00 | 55.589.302/0001-39 - RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:20:54 | 238.590,00 | 51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:20:55 | 220.000,00 | 29.753.587/0001-91 - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI | Válido |
| 26/09/2024 - 09:21:06 | 215.000,00 | 35.281.622/0001-10 - PHS CONSTRUCOES EIRELI | Válido |
| 26/09/2024 - 09:21:09 | 216.500,00 | 41.444.013/0001-37 - APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | Cancelado |
| 26/09/2024 - 09:21:10 | 236.500,00 | 51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:21:28 | 213.000,00 | 41.444.013/0001-37 - APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | Cancelado |
| 26/09/2024 - 09:21:32 | 234.300,00 | 51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:21:36 | 214.900,00 | 55.589.302/0001-39 - RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:21:52 | 223.800,00 | 39.753.580/0001-23 - ELETRICPLAN RS ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:22:02 | 212.000,00 | 35.281.622/0001-10 - PHS CONSTRUCOES EIRELI | Válido |
| 26/09/2024 - 09:22:06 | 233.200,00 | 51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:22:22 | 218.000,00 | 29.753.587/0001-91 - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI | Válido |
| 26/09/2024 - 09:22:24 | 213.500,00 | 94.621.125/0001-82 - GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:22:37 | 211.500,00 | 41.444.013/0001-37 - APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | Cancelado |
| 26/09/2024 - 09:22:41 | 232.650,00 | 51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:22:49 | 210.500,00 | 35.281.622/0001-10 - PHS CONSTRUCOES EIRELI | Válido |
| 26/09/2024 - 09:22:52 | 231.550,00 | 51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:23:08 | 210.000,00 | 41.444.013/0001-37 - APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | Cancelado |
| 26/09/2024 - 09:23:16 | 231.000,00 | 51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:23:51 | 209.500,00 | 35.281.622/0001-10 - PHS CONSTRUCOES EIRELI | Válido |



| | | | |
|-----------------------|---------------------------|--|-----------|
| 26/09/2024 - 09:23:56 | 210.250,00 | 94.621.125/0001-82 - GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:23:57 | 230.450,00 | 51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:24:19 | 209.750,00 | 94.621.125/0001-82 - GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:24:49 | 209.200,00 | 41.444.013/0001-37 - APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | Cancelado |
| 26/09/2024 - 09:24:52 | 230.120,00 | 51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:25:22 | 208.700,00 | 35.281.622/0001-10 - PHS CONSTRUCOES EIRELI | Válido |
| 26/09/2024 - 09:25:30 | 229.570,00 | 51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:25:44 | 208.600,00 | 41.444.013/0001-37 - APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | Cancelado |
| 26/09/2024 - 09:25:50 | 229.460,00 | 51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:26:33 | 204.990,00 (lance oculto) | 94.621.125/0001-82 - GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:26:35 | 193.000,00 (lance oculto) | 35.281.622/0001-10 - PHS CONSTRUCOES EIRELI | Válido |
| 26/09/2024 - 09:27:01 | 213.230,89 (lance oculto) | 51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:27:20 | 207.900,00 (lance oculto) | 55.589.302/0001-39 - RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:27:35 | 189.900,00 (lance oculto) | 41.444.013/0001-37 - APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | Cancelado |
| 26/09/2024 - 09:27:46 | 216.000,00 (lance oculto) | 29.753.587/0001-91 - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI | Válido |
| 26/09/2024 - 09:30:47 | 216.000,00 (lance oculto) | 39.753.580/0001-23 - ELETICPLAN RS ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 26/09/2024 - 09:35:09 | 189.800,00 | 41.444.013/0001-37 - APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | Cancelado |

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Lote | Data/Hora | Enviado por | Arquivo |
|------|-----------------------|---|---------------------------------------|
| 0001 | 26/09/2024 - 19:55:35 | 41.444.013/0001-37 - APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | DOCUMENTOS_APOGEU.rar |
| 0001 | 04/10/2024 - 15:15:48 | 35.281.622/0001-10 - PHS CONSTRUCOES EIRELI | HABILITA - IJUI.pdf |
| 0001 | 04/10/2024 - 15:15:48 | 35.281.622/0001-10 - PHS CONSTRUCOES EIRELI | PROPOSTA - IJUI.pdf |

Inabilitados / Desclassificados

| Data | Fornecedor | CNPJ | Detalhe |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---|
| 03/10/2024 - 14:35:01 | APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | 41.444.013/0001-37 | Item 0001 - Reforma da entrada de energia eletrica do IMEAB |

Considerando que a empresa licitante APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA, não atendeu à solicitação da diligência para apresentação de CAT em nome do responsável técnico pela empresa, tem-se que a mesma não cumpriu o item 9.5, alínea "c" do edital, motivo pelo qual está inabilitada no certame.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 08/10/2024 - 11:30 | 11/10/2024 - 17:00 | 16/10/2024 - 17:00 |

0001 - Reforma da entrada de energia eletrica do IMEAB

Intenções de Recurso

| CNPJ | Data de Envio | Intenção | Julgamento |
|------|---------------|----------|------------|
|------|---------------|----------|------------|



| | | | |
|---|-----------------------|---|------------|
| 29.753.587/0001-91 - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI | 26/09/2024 - 09:40:12 | Solicito intenção de recurso | Indeferido |
| 73.918.369/0001-51 - Instaladora Eletrica Lider Ltda | 26/09/2024 - 09:41:16 | Sr. Pregoeiro, temos intenção de recorrer como direito nosso de acordo com a lei n° 14.133/2021. | Indeferido |
| 73.918.369/0001-51 - Instaladora Eletrica Lider Ltda | 07/10/2024 - 16:37:54 | Sr.Pregoeiro, temos intenção de recorrer motivada pela presença de documentação divergente ao edital. Apontaremos as mesmas em momento oportuno e tempestivamente. Diante disso, requer-se o devido deferimento | Deferido |
| 55.589.302/0001-39 - RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 08/10/2024 - 08:29:50 | Tenho intenção de recurso, documentação apresentada está divergente do solicitado no edital. | Deferido |

Recursos

| CNPJ | Data de Envio | Recurso | Julgamento |
|---|-----------------------|--|------------|
| 55.589.302/0001-39 - RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 11/10/2024 - 11:27:46 | Bom dia. Segue recurso anexo. RECURSO_IJUI_assinado.pdf. | Indeferido |

Contrarrazões

| CNPJ | Data de Envio | Contrarrazão | Julgamento |
|---|-----------------------|--|------------|
| 35.281.622/0001-10 - PHS CONSTRUCOES EIRELI | 15/10/2024 - 15:25:28 | Encaminhamos nossas contrarrazões em face do recurso interposto pela empresa RW Soluções Elétricas, que busca a inabilitação da nossa empresa na Concorrência Eletrônica 50/2024. CONTRARRAZOES.pdf. | Deferido |

Julgamentos

| Data do Julgamento | Justificativa |
|-----------------------|---|
| 24/10/2024 - 11:47:42 | Conforme parecer anexo. PARECER JURÍDICO.pdf. |

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Reforma da entrada de energia elétrica do IMEAB

| Classif. | Fornecedor | CPF/CNPJ | Situação ¹ | Valor Global |
|----------|---|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º | APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. | 41.444.013/0001-37 | Desclassificado | 189.800,00 |
| 2º | PHS CONSTRUCOES EIRELI | 35.281.622/0001-10 | Arrematante | 193.000,00 |
| 3º | GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 94.621.125/0001-82 | Classificado | 204.990,00 |
| 4º | RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 55.589.302/0001-39 | Classificado | 207.900,00 |
| 5º | THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA | 51.841.593/0001-50 | Classificado | 213.230,89 |
| 6º | GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI | 29.753.587/0001-91 | Classificado | 216.000,00 |
| 7º | ELETRICPLAN RS ENGENHARIA LTDA | 39.753.580/0001-23 | Classificado | 216.000,00 |
| 8º | Instaladora Eletrica Lider Ltda | 73.918.369/0001-51 | Classificado | 219.000,00 |
| 9º | TALASKA ENERGIA LTDA | 32.786.679/0001-82 | Classificado | 219.000,00 |
| 10º | POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 22.932.456/0001-22 | Classificado | 230.000,00 |
| 11º | LIA RAQUEL CIERVO DE OLIVEIRA LTDA | 54.110.587/0001-10 | Classificado | 237.100,00 |
| 12º | A. A. LIMA LTDA | 12.373.455/0001-31 | Classificado | 238.000,00 |
| 13º | ATIVA SOLAR ENGENHARIA LTDA | 27.550.161/0001-05 | Classificado | 239.000,00 |
| 14º | ELETROLIMA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE LTDA. | 18.656.467/0001-50 | Classificado | 242.000,00 |
| 15º | EDER LUIS DOS SANTOS | 54.193.678/0001-67 | Classificado | 242.000,00 |
| 16º | MAGNOS PERKOVSKI DOS SANTOS | 32.278.219/0001-43 | Classificado | 242.307,83 |
| 17º | BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 19.516.782/0001-44 | Classificado | 242.307,83 |
| 18º | MAURICIO BOLFONI MACHADO | 26.728.890/0001-46 | Classificado | 242.307,83 |
| 19º | CENTRAL SERVICOS LTDA | 54.883.916/0001-66 | Classificado | 242.307,83 |

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.



Chat

| Data | Apelido | Frase |
|-----------------------|-----------------------|--|
| 10/09/2024 - 08:59:08 | Sistema | Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: CONFORME LEGISLAÇÃO.. |
| 19/09/2024 - 11:20:46 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Orçamento Analítico.xlsx) em 19/09/2024 às 11:20. |
| 19/09/2024 - 15:31:31 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Orçamento Analítico.pdf) em 19/09/2024 às 15:31. |
| 19/09/2024 - 15:32:02 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PRANCHA 03.pdf) em 19/09/2024 às 15:32. |
| 23/09/2024 - 16:50:13 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ESCLARECIMENTO 01.pdf) em 23/09/2024 às 16:50. |
| 26/09/2024 - 09:04:41 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 26/09/2024 - 09:04:54 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 26/09/2024 - 09:04:54 | Sistema | No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos. |
| 26/09/2024 - 09:04:54 | Sistema | Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. |
| 26/09/2024 - 09:04:54 | Sistema | Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. |
| 26/09/2024 - 09:04:54 | Sistema | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 26/09/2024 - 09:05:05 | Sistema | O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação. |
| 26/09/2024 - 09:05:05 | Sistema | O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 26/09/2024 - 09:20:05 | Sistema | O lote 0001 entrou em tempo aleatório. |
| 26/09/2024 - 09:25:54 | Sistema | Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/09/2024 às 09:30:54. |
| 26/09/2024 - 09:30:55 | Sistema | A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 26/09/2024 às 09:30:54. |
| 26/09/2024 - 09:30:55 | Sistema | O lote 0001 foi encerrado. |
| 26/09/2024 - 09:31:44 | Sistema | O lote 0001 teve como arrematante APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. - ME com lance de R\$ 189.900,00. |
| 26/09/2024 - 09:31:44 | Sistema | Iniciada a fase de negociação. |
| 26/09/2024 - 09:32:10 | Sistema | A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 26/09/2024 às 11:30. |
| 26/09/2024 - 09:32:41 | Agente de Contratação | Solicito ao arrematante a possibilidade de negociação do seu valor final. |
| 26/09/2024 - 09:35:09 | Sistema | O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 189.800,00. |
| 26/09/2024 - 09:38:34 | Sistema | O prazo de negociação foi encerrado pelo agente de contratação. |
| 26/09/2024 - 09:38:46 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/09/2024 às 10:00. |
| 26/09/2024 - 09:40:12 | Sistema | O fornecedor GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001. |
| 26/09/2024 - 09:41:16 | Sistema | O fornecedor Instaladora Eletrica Lider Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001. |
| 26/09/2024 - 10:01:38 | Sistema | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/09/2024 às 10:00. |
| 26/09/2024 - 10:05:04 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 27/09/2024. |
| 26/09/2024 - 10:05:04 | Sistema | Motivo: Convocamos a empresa APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA, para enviar, via sistema, através de campo próprio no Portal de Compras Públicas, no prazo de até 1 (um) dia útil, contado da data da convocação, podendo o prazo ser prorrogado, a critério do Agente de Contratação os seguintes documentos: a) Proposta de preço final, conforme solicitado no item 8 do edital. b) Documentos de habilitação, conforme solicitado no item 9 do edital. |
| 26/09/2024 - 19:53:31 | Sistema | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo. |
| 26/09/2024 - 19:55:35 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 01/10/2024 - 10:14:27 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO APOGEU.pdf) em 01/10/2024 às 10:14. |
| 01/10/2024 - 10:20:31 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 02/10/2024. |
| 01/10/2024 - 10:20:31 | Sistema | Motivo: O artigo 64 da Lei nº 14.133/2021 destaca a possibilidade de que em sede de diligência novos documentos podem ser juntados para complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. Portanto, em diligências solicitamos que a empresa licitante APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA, CNPJ: 41.444.013/0001-37, cumpra a determinação do Parecer Técnico Nº 024/2024. |
| 03/10/2024 - 14:35:01 | Sistema | O fornecedor APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. foi inabilitado no processo. |
| 03/10/2024 - 14:35:01 | Sistema | Motivo: Considerando que a empresa licitante APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA, não atendeu à solicitação da diligência para apresentação de CAT em nome do responsável técnico pela empresa, tem-se que a mesma não cumpriu o item 9.5, alínea "c" do edital, motivo pelo qual está inabilitada no certame. |
| 03/10/2024 - 14:35:01 | Sistema | O fornecedor APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA. foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 03/10/2024 - 14:35:01 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante PHS CONSTRUCOES EIRELI com lance de R\$ 193.000,00. |
| 03/10/2024 - 14:36:03 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 04/10/2024. |



| | | |
|-----------------------|-----------------------|---|
| 03/10/2024 - 14:36:03 | Sistema | Motivo: Convocamos a empresa PHS CONSTRUÇOES EIRELI, para enviar, via sistema, através de campo próprio no Portal de Compras Públicas, no prazo de até 1 (um) dia útil, contado da data da convocação, podendo o prazo ser prorrogado, a critério do Agente de Contratação os seguintes documentos: a) Proposta de preço final, conforme solicitado no item 8 do edital. b) Documentos de habilitação, conforme solicitado no item 9 do edital. |
| 03/10/2024 - 14:48:00 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 04/10/2024. |
| 04/10/2024 - 15:15:48 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 07/10/2024 - 16:05:37 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO PHS.pdf) em 07/10/2024 às 16:05. |
| 07/10/2024 - 16:17:28 | Sistema | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/10/2024 às 16:00. |
| 07/10/2024 - 16:25:02 | Sistema | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada. |
| 07/10/2024 - 16:28:59 | Sistema | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação. |
| 07/10/2024 - 16:29:10 | Sistema | Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor PHS CONSTRUÇOES EIRELI. |
| 07/10/2024 - 16:29:12 | Sistema | A habilitação do lote 0001 foi encerrada. |
| 07/10/2024 - 16:29:24 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/10/2024 às 11:30. |
| 07/10/2024 - 16:31:09 | Agente de Contratação | Considerando a análise da proposta readequada e dos documentos de habilitação, agendo para dia 08/10/2024 às 09h30, a retomada do certame. |
| 07/10/2024 - 16:37:54 | Sistema | O fornecedor Instaladora Eletrica Lider Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001. |
| 08/10/2024 - 08:29:50 | Sistema | O fornecedor RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001. |
| 08/10/2024 - 13:53:47 | Sistema | Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001. |
| 08/10/2024 - 13:53:47 | Sistema | Intenção: Sr.Pregoeiro, temos intenção de recorrer motivada pela presença de documentação divergente ao edital. Apontaremos as mesmas em momento oportuno e tempestivamente. Diante disso, requer-se o devido deferimento |
| 08/10/2024 - 13:53:49 | Sistema | Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001. |
| 08/10/2024 - 13:53:49 | Sistema | Intenção: Tenho intenção de recurso, documentação apresentada está divergente do solicitado no edital. |
| 08/10/2024 - 13:54:17 | Sistema | O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 11/10/2024 às 17:00, com limite de contrarrazão para 16/10/2024 às 17:00. |
| 11/10/2024 - 11:27:46 | Sistema | O fornecedor RW SOLUCOES ELETRICAS LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001. |
| 15/10/2024 - 15:25:28 | Sistema | O fornecedor PHS CONSTRUÇOES EIRELI - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001. |
| 24/10/2024 - 11:46:30 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER JURÍDICO.pdf) em 24/10/2024 às 11:46. |
| 24/10/2024 - 11:46:44 | Sistema | Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento. |
| 24/10/2024 - 11:46:47 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 24/10/2024 - 11:47:48 | Sistema | O Lote 0001 foi adjudicado por Andrei Cossetin Sczmanski. |
| 24/10/2024 - 11:47:52 | Sistema | O Lote 0001 foi homologado por Andrei Cossetin Sczmanski. |

LUCILDA NAIR BARRIQUELO

Agente de Contratação

Andrei Cossetin Sczmanski

Autoridade Competente

SERLI CARMEM BARAZZUOL CASSEL

Apoio

