
Dados para Depósito Bancário: BANCO: CEF. CÓD.: 104   AGÊNCIA: 1080 Nº DA CONTA: 2110-9 										

Proposta de Preços

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 1/2024 – PROCESSO 5/2024

Razão Social: PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 35.173.318/0001-59                                     INSCRIÇÃO ESTADUAL:  260.275.417

Endereço:R PADRE ANCHIETA, 765 - CENTRO  

Cidade/UF: PALMITOS / SC CEP: 89887-000

e-mail: talita@grupobenefatto.com.br; engenheiroadair@grupobenefatto.com.br

Rep. Legal:    GENACIR CARLOS ARAÚJO        CPF:  012.024.540-03        RG nº 4612378

DADOS ASSINATURA CONTRATO/DADOS BANCÁRIOS

GLOBAL

VALOR MÃO DE OBRA  (cento e vinte seis mil, oitocentos e dez reais e noventa e 

tres centavos) 
 R$                                       126.810,93 

OBJETO:

Execução Global para construção de uma ponte em concreto armado

com extensão de 12 metros de comprimento por 6,80 metros de largura e dois passeios de 0,90m na Rua Cristovão 

Colomboentre as ruas Venceslau Nowatzky e Adolfo Hoese no Bairro São José. Conforme as especificações contidas no 

edital e nos anexos

Em atendimento ao item 7. "a"  do Edital e seus anexos, apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para execução dos serviços 

pertinentes ao objeto desta licitação, a qual detalhamos na seguinte forma:

Declara, também,  que no valor proposto já estão incluídos os custos de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte e 

instalação de canteiro, necessário à execução dos trabalhos, sinalização, limpeza da obra, seguros da responsabilidade civil que cubram danos 

pessoais e materiais a terceiros e, ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e cumprimento de todas as 

obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõem ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do CONTRATANTE. 

Inclui ainda quaisquer despesas acessórias e necessárias, não especificadas neste Edital, relativas à execução da obra.

VALOR MATERIAIS
 (duzentos e noventa mil, novecentos e noventa e sete 

reais e quarenta e oito centavos_ 
 R$                                       290.997,48 

VALOR GLOBAL DA OBRA 418.700,00R$                                       

QUATROCENTOS E DEZOITO MIL E SETECENTOS REAIS

Declaramos que a validade da proposta é de 90 (NOVENTA) dias, a contar da data de abertura dos envelopes.

Prazo de entrega, a partir da emissão da Ordem de Serviço, conforme cronograma físico-financeiro.

O prazo de garantia da obra é de 5 (cinco) anos.

A Proponente declara,  para os devidos fins, estar incluída como empresa de pequeno porte, art. 3º, II, da Lei Complementar n° 123/06 , e que não 

se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

Declara que está em concordância com o Edital, Memorial Descritivo, Projetos e demais anexos ao edital.

O BDI (Benefício/Bonificação e Despesas Indiretas) aplicado é de BDI  = 25,50%.

Palmitos/SC, 25 de janeiro de 2024.

                  GENACIR CARLOS ARAÚJO

               CPF: 012.024.540-03

              PAVI SUL CONSTRUTORA 





0,642

DESCRIÇÃO QTD. UNID.
PREÇO UNIT. 

MATERIAL

PREÇO U NIT. MÃO 

DE OBRA

PREÇO TOTAL 

MATERIAL

PREÇO TOTAL MÃO 

DE OBRA
VALOR TOTAL

 1. SERVIÇOS INICIAIS

.1  LIMPEZA DO TERRENO 300,00 M2 0,00 3,29 0,00 987,00 987,00

.2  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,00 M2 637,90 35,68 1.275,80 71,36 1.347,16

.3  SINALIZACAO DE TRECHOS COM TABULETAS 20,00 M 0,59 2,87 11,80 57,40 69,20

.4  GALPAO P/ESCRITORIO EM ALVENARIA TIJ.6 FUROS 20,00 M2 293,74 195,60 5.874,80 3.912,00 9.786,80

.5  ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 1,00 PT 967,31 194,43 967,31 194,43 1.161,74

.6  PONTO HIDRAULICO TORNEIRA DE PIA COM TUBO GALVANIZ 1,00 PT 56,38 24,40 56,38 24,40 80,78
TOTAL DE SERVIÇOS INICIAIS 8.186,09 5.246,59 13.432,68

2. FUNDAÇÕES(sapatas 1,5 x 0,8 x 14,6 m) 02

.1  SAPATA CONCRETO ARMADO FCK25MPA-COMPLETA 35,00 M3 1.199,93 492,53 41.997,55 17.238,55 59.236,10

.2  ESCAVACAO EM ROCHA COM MARTELETE 35,00 M3 217,57 164,58 7.614,95 5.760,30 13.375,25

SUBTOTAL 49.612,50 22.998,85 72.611,35

2. 1. ESCAVAÇÕES E CORTES ATERRO

.1  ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ENTRE 2,50M E 4,50M 60,00 M3 9,67 2,10 580,20 126,00 706,20

.2  ATERRO MECANICO DO TERRENO A 95% P.N. 510,00 M3 5,50 1,23 2.805,00 627,30 3.432,30

.3  COMPACTACAO DE BASES/SOLOS 204,00 M3 16,71 2,68 3.408,84 546,72 3.955,56

SUBTOTAL 6.794,04 1.300,02 8.094,06
Total de FUNDAÇÕES(sapatas 1,5 x 0,8 x 14,6 m) 02 56.406,54 24.298,87 80.705,41

3. PILARES 30 x 60 cm x 4,6m (06) E CORTINAS 4,7 x 0,3 x 4,6 m (02)

.1  CORTINA CONCR.ARMADO-CONTENCAO-FCK25MPA-COMPLETA 41,00 M3 1.213,44 600,67 49.751,04 24.627,47 74.378,51

.2  PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 11,00 M3 2.781,06 1.112,44 30.591,66 12.236,84 42.828,50

.3  ACO CA-50  1/2" - 0,963kg/m 350,00 KG 7,38 0,00 2.583,00 0,00 2.583,00
Total de PILARES 30 x 60 cm x 4,6m (06) E CORTINAS 4,7 x 0,3 x 4,6 m (02) 82.925,70 36.864,31 119.790,01

4. VIGAS 30 x 80 cm x 13,6 m (09)

.1  VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 29,40 M3 2.021,86 888,46 59.442,68 26.120,72 85.563,41

.2  ACO CA-50  3/8" - 0,624kg/m 300,00 KG 9,26 0,00 2.778,00 0,00 2.778,00

.3  ACO CA-50  1/2" - 0,963kg/m 500,00 KG 7,38 0,00 3.690,00 0,00 3.690,00

.4  ACO CA-50  3/4" - 2,480kg/m 800,00 KG 7,39 0,00 5.912,00 0,00 5.912,00
Total de VIGAS 30 x 80 cm x 13,6 m (09) 71.822,68 26.120,72 97.943,41

5. TABULEIRO 6,8 x 13,6 m x 0,25 cm

ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO ARMADO A= 103,20 M2

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUI/RS
BDI 25,50%

OBRA: PONTE CRISTÓVÃO COLOMBO

LOCAL: RUA ERNESTO ALVES, 66 - IJUÍ - RS



.1  LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 27,20 M3 1.333,12 571,46 36.260,86 15.543,71 51.804,58

.2  ACO CA-60 5,0mm - 0,157kg/m 500,00 KG 8,62 0,00 4.310,00 0,00 4.310,00

.3  TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO 2,00 M 37,53 17,08 75,06 34,16 109,22

SUBTOTAL 40.645,92 15.577,87 56.223,80

5. 1. ALAS DE CONTENÇÃO

.1  CORTINA CONCR.ARMADO-CONTENCAO-FCK25MPA-COMPLETA 18,20 M3 1.213,44 600,67 22.084,61 10.932,19 33.016,80

.2  ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M 50,00 M3 6,76 1,44 338,00 72,00 410,00

.3  DESMOLDAGEM DE FORMA 171,00 M2 0,00 4,63 0,00 791,73 791,73

.4  ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,5M 50,00 M 6,88 1,35 344,00 67,50 411,50

.5  DESMOLDAGEM DE FORMA 171,00 M2 0,00 8,48 0,00 1.450,08 1.450,08

.6  PINTURA A CAL P/PAREDES INT/EXT 3 DEMAOS 350,00 M2 1,25 9,36 437,50 3.276,00 3.713,50

SUBTOTAL 23.204,11 16.589,50 39.793,61
Total de TABULEIRO 6,8 x 13,6 m x 0,25 cm 63.850,03 32.167,38 96.017,41

6. PASSEIOS 0,9 x 16,0 x 0,15 m (ambos os lados)

.1  LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12CM TAVELA CIMENTO 28,80 M2 73,34 14,32 2.112,19 412,42 2.524,61

.2  TUBO FERRO GALVANIZADO 50MM(2") 96,00 M 57,86 15,86 5.554,56 1.522,56 7.077,12

.3  PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS 16,00 M2 8,73 11,13 139,68 178,08 317,76
Total de PASSEIOS 0,9 x 16,0 x 0,15 m (ambos os lados)   7.806,43 2.113,06 9.919,49

7. PINTURAS LIMPEZA

.1  CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHÃO 5KM 20,00 M3 30,21 14,37 604,20 287,40 891,60
Total de PILARES 30 x 60 cm x 4,6m (06) E CORTINAS 4,7 x 0,3 x 4,6 m (02) 604,20 287,40 891,60

290.997,48 126.810,93 418.700,00

Palmitos, SC, 26 de janeiro de 2024.

________________________________

Genacir Carlos Araújo

VALOR TOTAL

CPF: 012.024.540-03

Pavi Sul Construtora



TOTAL

%

1 13.432,68 100,00% 13.432,68 100,00%

2 80.705,41 50,00% 40.352,71 50,00% 40.352,71 100,00%

3 119.790,01 50,00% 59.895,01 50,00% 59.895,01 100,00%

4 97.943,41 20,00% 19.588,68 40,00% 39.177,36 40,00% 39.177,36 100,00%

5 96.017,41 30,00% 28.805,22 70,00% 67.212,19 100,00%

6 9.919,49 100,00% 9.919,49 100,00%

7 891,60 100,00% 891,60 100,00%

0,00%

418.700,00

31,83% 133.269,07 33,30% 139.425,07 9,36% 39.177,36 6,88% 28.805,22 18,63% 78.023,27

31,83% 133.269,07 65,13% 272.694,14 74,49% 311.871,51 81,37% 340.676,73 100,00% 418.700,00

4. VIGAS 30 x 80 cm x 13,6 m (09)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO ARMADO A= 103,20 M2

DESCRIÇÃO DO LOTE: PONTE CRISTÓVÃO COLOMBO

LOCAL: RUA ERNESTO ALVES, 66 - IJUÍ - RS

TOTAL

3. PILARES 30 x 60 cm x 4,6m (06) E CORTINAS 4,7 x 

5. TABULEIRO 6,8 x 13,6 m x 0,25 cm

6. PASSEIOS 0,9 x 16,0 x 0,15 m (ambos os lados)

7. PINTURAS LIMPEZA

ETAPA 05DescriçãoItem ETAPA 01 ETAPA 02Valor (R$) ETAPA 04ETAPA 03

Pavi Sul Construtora

 1. SERVIÇOS INICIAIS

2. FUNDAÇÕES(sapatas 1,5 x 0,8 x 14,6 m) 02

Palmitos, SC, 25 de janeiro de 2024.

________________________________

PERÍODO

Genacir Carlos Araújo

CPF: 012.024.540-03

ACUMULADO



ITENS
Siglas %

Adotado
Administração Central AC 4,63%

Seguro e Garantia SG 0,68%

Risco R 0,90%

Despesas Financeiras DF 1,02%

Lucro L 6,84%

Tributos - ( impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
ISS (legislação municipal) 0,51%

CPRB (INSS) 4,50%

BDI BDI 25,50%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI = (1 + AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1 + L) - 1
(1 - CP - ISS - CRPB)

                  GENACIR CARLOS ARAÚJO

               CPF: 012.024.540-03

              PAVI SUL CONSTRUTORA 

                                                                                                                                             Palmitos, SC, 25 de janeiro de 2024.

DETALHAMENTO BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE

 PONTE CRISTÓVÃO COLOMBO-  MUNICÍPIO DE IJUÍ - RS

BDI 



CÓDIGO GRUPO B GRUPO C GRUPO D

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1 17,91%

B2 4,24%

B3 0,91%

B4 10,89%

B5 0,08%

B6 0,73%

B7 1,36%

B8 0,12%

B9 9,54%

B10 0,03%

C1 5,46%

C2 0,13%

C3 3,68%

C4 4,53%

C5 0,46%

D1 7,70%

D2 0,46%

45,81% 14,26% 8,16%

Genacir Carlos Araújo

CPF: 012.024.540-03

Pavi Sul Construtora

SUB-TOTAIS (GERAL) 16,80%

Palmitos/SC, 25 de janeiro de 2024..

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 

FGTS sobre Aviso D2 Prévio Indenizado

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALÁRIO HORA 85,03%

________________________________

GRUPO D

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio-Enfermidade

13º Salário

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

SECONCI 0,00%

SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00%

FGTS 8,00%

SEBRAE 0,60%

SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50%

INCRA 0,20%

INSS 0,00%

SESI 1,50%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 
DESCRIÇÃO GRUPO A

SENAI 1,00%

GRUPO A
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