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   MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

OBRA: Drenagem, Reperfilamento e Capa Asfáltica do tipo CBUQ sobre rua com 
pavimento em pedras irregulares (calçamento). 

MUNICÍPIO: IJUÍ/RS 

 
1 – INTRODUÇÃO 
 

Tem este por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços e empregos 
dos materiais que farão parte das obras de pavimentação asfáltica de CBUQ em diversas 
ruas da cidade, com área total de 10.161,00 m2, e execução de microdrenagem das águas 
provenientes do escoamento superficial por meio da substituição dos meio-fios em 
condições inadequadas, execução de bocas de lobo para captação das águas pluviais e as 
suas respectivas tubulações de concreto para interligar com a rede de macrodrenagem 
existente. A obra consiste em executar previamente todos os serviços relacionados com a 
drenagem para só então iniciar a execução de pavimento asfáltico. A pavimentação atual é 
com pedras irregulares e a execução da camada de resvestimento asfáltico objetiva 
proporcionar evolução na mobilidade urbana, melhorando o fluxo de veículos, e aumentar o 
conforto e segurança dos usuários das vias. 
 
2 - LOCALIZAÇÕES DA OBRA 
 
Locais de intervenção: 
 

 Trecho 01 - Rua João Pessoa 
Trecho entre a Rua Siqueira Couto e a Rua Manaus, com extensão de 418,00 metros, 
localizado no Bairro Burtet, no Município de Ijuí. 

 
 Trecho 02 - Rua Marechal Deodoro 

Trecho entre a Rua Primeiro de Maio e a Rua Dirson Michaloski, com extensão de 
362,00 metros, localizado no Bairro São José, no Município de Ijuí. 

 
 Trecho 03 - Rua Leopoldo Steinhauss 

Trecho entre a Rua Cristian Walter e a Rua Professora Maria L. Dobler, com 
extensão de 170,00 metros, localizado no Bairro Modelo, no Município de Ijuí. 
 

 Trecho 04- Rua Maria L. Dobler 
Trecho entre a Rua Leopoldo Steinhauss e a Rua Raul Lorenzoni, com extensão de 
156,00 metros, localizado no Bairro Modelo, no Município de Ijuí. 
 

 Trecho 05 - Rua Ademar Arthur Kelm 
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Trecho entre a Rua Leopoldo Steinhauss e a Rua Júlio Lopes, com extensão de 
241,00 metros, localizado no Bairro Modelo, no Município de Ijuí. 
 

 
3 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 
 

 Trecho 01 - Rua João Pessoa 
 
Extensão de 418,00 metros e 8,00 metros de largura 
8 x 418 = 3.344,00 m² 
Golas = 3,00 x 9,00 x 4 = 108,00 m² 
Total = 3.452,00 m² 

 
 Trecho 02 - Rua Marechal Deodoro 

 
Extensão de 362,00 metros e 8,00 metros de largura 
8 x 341 = 2.728,00 m² 
Golas = 3,00 x 9,00 x 1 + 3,00 x 12,00 x 1 = 63,00 m² 
Interseção de ruas = 342,00 m² 
Total = 3.133,00 m² 

 
 Trecho 03 - Rua Leopoldo Steinhauss 

Extensão de 170,00 metros e 8,00 metros de largura 
8 x 170 = 1.360,00 m² 
Golas = 3,00 x 9,00 x 1 = 27,00 m² 
Total = 1.387,00 m² 
 

 Trecho 04 - Rua Maria L. Dobler 
Extensão de 164,00 metros, com 89,00 metros de 8,00 metros de largura e 
interseção com largura variável 
8 x 89= 712,00 m² 
Interseção com a RS-155 = 1.477,00 m² 
Total = 2.189,00 m² 
 

 Trecho 05 - Rua Ademar Arthur Kelm 
Extensão de 241,00 metros e largura de 8,00 metros 
8 x 241 = 1.928,00 m² 
Total = 1928,00 m² 

 
 

     Total de Intervenção: 12.089,00 m² 
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4- OBRA 
 

A obra visa a execução de revestimento com Concreto Betuminoso Usinado à 
Quente (C.B.U.Q.), juntamente com os elementos necessários para uma adequada 
drenagem das águas pluviais, as quais necessitarão de escavações do solo e por isso devem 
ser finalizadas previamente ao início dos serviços relacionados à pavimentação. O 
revestimento asfáltico deve ser divido em uma camada reperfilagem de 3 cm, executado 
sobre a pavimentação de pedra irregular existente e posteriormente uma outra camada de 
revestimento (capa) sobre esta, a fim de melhorar as propriedades do pavimento e seu 
acabamento superficial. 

A camada de reperfilagem tem o propósito de acabar com as irregularidades 
existentes no calçamento atual, de modo que após a execução desta camada de 3 cm não 
poderá haver em nenhum ponto partes aparentes das pedras irregulares, nem que para isso 
seja aplicado, de modo localizado, maior quantidade de massa asfáltica nos locais 
necessários. O início da execução da camada de rolamento só poderá ocorrer após a 
fiscalização avaliar e aprovar a camada de reperfilagem. A inclinação transversal e 
longitudinal deverá ser conforme o leito existente da via, exceto nos casos em que houver 
inclinação tranversal menor do que 3% a partir do eixo da rua em direção ao meio-fio, 
situação esta em que o perfil tranversal do pavimento deverá ser adequado para se encaixar 
dentro da inclinação mínima de 3%. Maiores detalhes relacionados ao pavimento estão 
contidos na seção destinada à execução da obra. 

 
4.1 Locação da Obra 

As vias serão demarcadas conforme detalhes do projeto. No decorrer da execução 
deverá ocorrer o controle tecnológico das etapas e para isto a empresa deverá disponibilizar 
de laboratorista e auxiliares. Ainda deverão ser demarcadas as canaletas de concreto de 
acordo com o alinhamento da via. 
 
4.2 Placa da Obra 

Deverá ser instalada placa da obra conforme orientação da CAIXA.  
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5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1 DRENAGEM  
 
5.1.1 Abertura de valas 

 
Será escavada uma vala com escavadeira com largura proporcional ao diâmetro do 

tubo de concreto, de modo que a vala deverá ter de largura o dobro do diâmetro do tubo 
para que fique espaço livre suficiente para os trabalhos de assentamento. Quanto à 
profunidade, a vala deve ser escavada de forma que após o assentamento haja ao menos 60 
cm de solo acima da geratriz superior do tubo para que ocorra um adequado espraiamento 
das cargas oriúndas do tráfego e assim garantir que não ocorra a ruptura. 

A declividade da vala deverá seguir o perfil natural do leito da via, exceto nos 
trechos em que houver inclinação menor do que 0,5%, nos quais deverá ser aumentada a 
profundidade da vala para que a declividade do tubo após o assentamento seja de pelo 
menos 0,5%. Em situações em que a vala possuir profundidade maior que 1,25 metro ou 
que apresente indícios de instabiliade, o responsável técnico pela execução deverá avaliar e 
julgar a necessidade de adoção de procedimentos especiais para realização da escavação, 
seja na forma do taludeamento da vala ou por meio de uso de escoramento adequado, de 
modo a atender aos requisitos de segurança das normas vigentes. Antes do assentamento do 
tubo de concreto, deve-se ter o cuidado de regularizar o fundo da vala e preparar um lastro 
homogêneo de 5 cm de brita que acomode adequadamente a parte inferior do tubo. 

 
5.1.1.1 Quantitativo 
 
 

 Trecho 01 - Rua João Pessoa 
 
Comprimento da vala de 0,80 x 1,00 (L x P) = 2+5+8+13+122+6+2+11+8+8+2+2= 
189,00 m 
Volume escavação 1ª categoria = 189,00 x 0,8 x 0,80 = 120,96 m³ 
Volume escavação 2ª categoria = 189,00 x 0,8 x 0,20 = 30,24 m³ 
 
Comprimento da vala de 1,20 x 1,20 (L x P) = 93+6 = 99,00 m 
Volume escavação 1ª categoria = 99,00 x 1,20 x 0,80 = 95,04 m³ 
Volume escavação 2ª categoria = 99,00 x 1,20 x 0,40 = 47,52 m³ 
 
Total 1ª categoria = 216,00 m³ 
Total 2ª categoria = 77,76 m³ 
 

 Trecho 02 - Rua Marechal Deodoro 
 
Comprimento da vala de 0,80 x 1,00 (L x P) = 14+17 = 31,00 m 
Volume escavação 1ª categoria = 31,00 x 0,8 x 0,80 = 19,84 m³ 
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Volume escavação 2ª categoria = 31,00 x 0,8 x 0,20 = 4,96 m³ 
 

 Trecho 03 - Rua Leopoldo Steinhauss, Trecho 04 - Rua Maria L. Dobler, Trecho 05 
- Rua Ademar Arthur Kelm 

 
Comprimento da vala de 0,80 x 1,00 (L x P) = 7+73+7+6+6+5+3+3 = 110,00 m 
Volume escavação 1ª categoria = 110,00 x 0,8 x 0,80 = 70,40 m³ 
Volume escavação 2ª categoria = 110,00 x 0,8 x 0,20 = 17,60 m³ 
 
Comprimento da vala de 1,20 x 1,20 (L x P) = 123+107+6 = 236,00 m 
Volume escavação 1ª categoria = 236,00 x 1,20 x 0,80 = 226,56 m³ 
Volume escavação 2ª categoria = 236,00 x 1,20 x 0,40 = 113,28 m³ 
 
Total 1ª categoria = 296,96 m³ 
Total 2ª categoria = 130,88 m³ 

  
5.1.2 Dispositivos de drenagem 
 

 Boca de Lobo Simples: executada em alvenaria de blocos de concreto (19 x 19 x 
39 cm), com dimensões internas de 0,60m x 1,00m x 1,20 m, assentados com 
argamassa traço 1:3 e revestida internamente com chapisco e reboco traço 1:4, com 
o fundo de 10 cm de espessura de concreto no traço 1:3:3. Deve possuir tampa de 
concreto armado com 10 cm de espessura e  taxa de aço 30 kg/m³. O meio-fio de 
concreto é do tipo chapéu para boca de lobo nas dimensões 1,20 x 0,15 x 0,30 m. 

 Boca de Lobo Combinada: executada em alvenaria de blocos de concreto (19 x 19 
x 39 cm), com dimensões internas de 1,30m x 1,00m x 1,20 m, assentados com 
argamassa traço 1:3 e revestida internamente com chapisco e reboco traço 1:4, com 
o fundo de 10 cm de espessura de concreto no traço 1:3:3. O conjunto composto 
pela grelha (0,99 x 0,45 m), quadro (1,10 x 0,52 m) e cantoneira (1,10 x 0,35 m) 
deve ser instalado junto à sarjeta e seguindo o alinhamento do meio-fio. A tampa 
de concreto armado deve possuir 10 cm de espessura e  taxa de aço 30 kg/m³. O 
meio-fio de concreto é do tipo chapéu para boca de lobo nas dimensões 1,20 x 0,15 
x 0,30 m. 

 Caixa com Grelha Simples: executada em alvenaria de blocos de concreto (19 x 
19 x 39 cm), com dimensões internas de 0,50m x 1,00m x 1,00 m, assentados com 
argamassa traço 1:3 e revestida internamente com chapisco e reboco traço 1:4, com 
o fundo de concreto no traço 1:3:3 com 10 cm de espessura. O conjunto composto 
pela grelha (0,99 x 0,45 m), quadro (1,10 x 0,52 m) e cantoneira (1,10 x 0,35 m) 
deve ser instalado junto ao alinhamento do meio-fio. 

 Caixa de Ligação – Dimensões Internas 60 x 60 x 80 cm: deve possuir parede 
com 20 cm de espessura e dimensões internas de 60 x 60 x 80 cm (comprimento x 
largura x profundidade), executada em alvenaria de tijolo cerâmico maciço (5 x 10 
x 20 cm), assentados de inteiro com argamassa traço 1:4 (cimento:areia média) e 
revestimento das paredes internas de 2 cm com mesma argamassa e fundo de 
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concreto no traço 1:3:3 com 10 cm de espessura. A tampa de vedação deve ser de 
15 cm de concreto armado, com concreto fck = 25 MPa e armadura inferior 
composta por tela soldada de aço nervurado CA-60, diâmetro do fio de 5,0 mm e 
espaçamento da malha de 10 x 10 cm. Quanto à armadura superior, deve ser 
composta por tela soldada de aço nervurado CA-60, diâmetro do fio de 4,2 mm e 
espaçamento da malha de 10 x 10 cm. O cobrimento de ambas as armaduras deve 
ser de 3 cm. 

 Caixa de Ligação – Dimensões Internas 80 x 80 x 100 cm: deve possuir parede 
com 20 cm de espessura e dimensões internas de 80 x 80 x 100 cm (comprimento x 
largura x profundidade), executada em alvenaria de tijolo cerâmico maciço (5 x 10 
x 20 cm), assentados de inteiro com argamassa traço 1:4 (cimento:areia média), 
revestimento de argamassa de 2 cm nas paredes internas e fundo de concreto no 
traço 1:3:3 com 10 cm de espessura. A tampa de vedação deve ser de 15 cm de 
concreto armado, com concreto fck = 25 MPa e armadura inferior composta 
por tela soldada de aço nervurado CA-60, diâmetro do fio de 5,0 mm e 
espaçamento da malha de 10 x 10 cm. Quanto à armadura superior, deve ser 
composta por tela soldada de aço nervurado CA-60, diâmetro do fio de 4,2 mm e 
espaçamento da malha de 10 x 10 cm. O cobrimento de ambas as armaduras deve 
ser de 3 cm. 

 
5.1.2.1 Quantitativo 
 

 Trecho 01 - Rua João Pessoa 
 
Boca de lobo simples: 3 unidades 
Caixa com grelha simples: 6 unidades 
Caixa de ligação 60x60cm: 3 unidades 
Caixa de ligação 80x80cm: 2 unidades 
 

 Trecho 02 - Rua Marechal Deodoro 
 
Caixa com grelha simples: 2 unidades 

 
 Trecho 03 - Rua Leopoldo Steinhauss, Trecho 04 - Rua Maria L. Dobler, Trecho 05 

- Rua Ademar Arthur Kelm 
 
Boca de lobo simples: 3 unidades 
Boca de lobo combinada: 2 unidades 
Caixa com grelha simples: 3 unidades 
Caixa de ligação 80x80cm: 3 unidades 
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5.1.3 Captação 
 
A grelha fica posicionada junto a sarjeta/meio-fio e a pavimentação na região frontal 

deve ser de tal forma que conduza as águas superficiais até a captação.  
 
5.1.4 Tubulação 

 
As tubulações serão de concreto simples (classe PS1) ou armado (classe PA-2), a 

depender das condições encontradas no local. Para os trechos em que, por caracterísitcas e 
propriedades do solo, não for possível realizar a escavação da vala com profundidade 
suficiente para promover o cobrimento mínimo de 60 cm, deverá ser utilizado tubo de 
concreto armado classe PA-2. Em planta, foi especificado a classe de resistência das 
tubulações tendo por base apenas aspectos visuais, a configuração do relevo e as 
peculiaridades da região de Ijuí, uma vez que não há disponível dados de sondagem de solo 
dos locais de obra. Dadas as limitações da análise, para os trechos que apresentam indícios 
de relativa proximidade do leito da via ao maciço rochoso foi definido que, para esses 
casos, seja feito o uso de tubulações armadas em função da impossibilidade de abertura da 
vala na profunidade necessária sem recorrer a explosivos ou rompedor mecânico e, 
consequentemente, impossibilidade de executar a camada de cobrimento com a espessura 
adequada. Entretanto, o comprimento dos trechos que necessitam tubos armados é estimado 
e pode haver distorções para mais ou para menos, sendo possível determinar com exatidão 
apenas no momento em que a vala estiver sendo escavada. 

Os tubos terão diâmetro variando de 400 mm a 600 mm, conforme apresentado em 
projeto, e deverão ter encaixe do tipo ponta e bolsa, com rejunte feito por meio de 
argamassa de cimento e areia traço 1:3. A declividade deverá seguir o perfil natural do leito 
da via, exceto nos trechos em que houver inclinação menor do que 0,5%, nos quais deverá 
ser adotado declividade de 0,5% após o assentamento do tubo seja de pelo menos 0,5%.  

Nos pontos de mudança de diâmetro ou encontro de tubulações, a cotada da geratriz 
superior do tubo de saída da caixa deverá ficar em cota igual ou inferior à geratriz superior 
dos demais tubos. Os tubos devem ser encaixados em trechos retilíneos, conforme 
localização apresentada em projeto, não sendo permitido mudanças de direção e nem 
alterações significativas de declividade para um mesmo segmento. O alinhamento dos tubos 
será observado. 
 
5.1.4.1 Quantitativo 
 

 Trecho 01 - Rua João Pessoa 
 
Tubo PS1, DN 400 mm = 2+5+8+13+122+6+2+11+8+8+2+2= 189,00 m 
Tubo PS1, DN 600 mm = 93+6 = 99,00 m 

 
 Trecho 02 - Rua Marechal Deodoro 

 
Tubo PS1, DN 400 mm = 14+17 = 31,00 m 
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 Trecho 03 - Rua Leopoldo Steinhauss, Trecho 04 - Rua Maria L. Dobler, Trecho 05 

- Rua Ademar Arthur Kelm 
 
Tubo PS1, DN 400 mm = 7+73+7+6+6+5+3+3 = 110,00 m 
Tubo PS1, DN 600 mm = 123+107+6 = 236,00 m 

 
5.1.5 Fechamento da vala  

 
O lançamento do solo dentro da vala poderá ser executado mecanicamente pela 

retroescavadeira ou manualmente. O espaço compreendido entre o fundo da vala e a cota 
definida pela geratriz superior do tubo, deverá ser preenchido em camadas inferiores a 20 
cm e compactadas manualmente. O restante do aterro deverá ser preenchido em camadas 
inferiores a 30 cm, compactado manualmente ou mecanicamente por meio de equipamento 
compactador leve e de pequeno porte. Todo material remanescente após executado o 
preenchimento das valas será considerado como solo excedente e deverá ser removido do 
local. Na programação diária de serviços de escavação, assentamento de tubos e reaterro da 
vala, o empreiteiro deve executar o reaterro de todo trecho escavado durante o período de 
um dia, de modo a não restarem trechos escavados e não reaterrados de um dia para o 
outro. 
 
5.1.5.1 Quantitativo 
 

 Trecho 01 - Rua João Pessoa 
 
Volume escavação = 293,76 m³ 
Volume reaterro = 293,76 – [189,00 x 0,196 + 99,00 x 0,385 + (189+99) x 0,35] = 
117,80 m³ 

 
 Trecho 02 - Rua Marechal Deodoro 

 
Volume escavação = 24,80 m³ 
Volume reaterro = 24,80 – [31,00 x 0,196 + 31 x 0,35) = 7,87 m³ 

 
 Trecho 03 - Rua Leopoldo Steinhauss, Trecho 04 - Rua Maria L. Dobler, Trecho 05 

- Rua Ademar Arthur Kelm 
 
Volume escavação = 427,84 m³ 
Volume reaterro = 427,84 – [110 x 0,196 + 236 x 0,385 + (110+236) x 0,35) = 
194,32 m³ 
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5.1.6 Reforço da Base 
 
A área em que foi feita a drenagem e que receberá pavimentação asfáltica deverá 

receber reforço necessário para ampliar o suporte de carga do pavimento na região, com a 
execução de camada de 15 cm de macadame e 15 cm de camada de base de brita graduada, 
compactados para posterior recebimento do revestimento asfáltico. A rede de drenagem de 
águas superficiais oriundas da Rua Leopoldo Steinhauss passará pela Rua Ademar Arthur 
Kelm, com pavimentação de pedras irregulares, que será retirado de forma a reaproveitar as 
pedras poliédricas e o solo argiloso para o assentamento, com rejuntamento através de pó 
de pedra e devida compactação. 
 
5.1.6.1 Quantitativo 
 

 Trecho 01 - Rua João Pessoa 
 
Vala de 0,80 m de largura - Área da vala = 189,00 x 0,8 = 151,20 m² 
Volume macadame = 151,20 x 0,20 = 30,24 m³ 
Volume brita graduada = 151,20 x 0,15 = 22,68 m³ 
 
Vala de 1,20 m de largura = 99,00 x 1,20 = 118,80 m² 
Volume macadame = 118,80 x 0,20 = 23,76 m³ 
Volume brita graduada = 118,80 x 0,15 = 17,82 m³ 
 
Total Macadame = 54,00 m³ 
Total Brita graduada = 40,50 m³ 
 

*A distânica de transporte considerada para o macadame e para a brita graduada até o local da 

obra foi de aproximandamente 23,00km, conforme anexo I que traz as estimativas de DMT. 

 
 Trecho 02 - Rua Marechal Deodoro 

 
Vala de 0,80 m de largura - Área da vala = 31,00 x 0,8 = 24,8 m² 
Volume macadame = 24,8 x 0,20 = 4,96 m³ 
Volume brita graduada = 24,8 x 0,15 = 3,72 m³ 

 
Total Macadame = 4,96 m³ 
Total Brita graduada = 3,72 m³ 
 

*A distânica de transporte considerada para o macadame e para a brita graduada até o local da 

obra foi de aproximandamente 20,60km, conforme anexo I que traz as estimativas de DMT. 

 
 Trecho 03 - Rua Leopoldo Steinhauss, Trecho 04 - Rua Maria L. Dobler, Trecho 05 
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- Rua Ademar Arthur Kelm 
 
Vala de 0,80 m de largura - Área da vala = 110,00 x 0,8 = 88,00 m² 
Volume macadame = 88,00 x 0,20 = 17,60 m³ 
Volume brita graduada = 88,00 x 0,15 = 13,20 m³ 
 
Vala de 1,20 m de largura = 236,00 x 1,20 = 283,20 m² 
Volume macadame = 283,20 x 0,20 = 56,64 m³ 
Volume brita graduada = 283,20 x 0,15 = 42,48 m³ 
 
Total Macadame = 300,80 m³ 
Total Brita graduada = 225,60 m³ 

 

*A distânica de transporte considerada para o macadame e para a brita graduada até o local da 

obra foi de aproximandamente 25,90km, conforme anexo I que traz as estimativas de DMT. 

 
Para este caso em específico, parte da área de intervenção da rede de drenagem 

pluvial não será asfaltada, sendo portanto necessário realizar a recomposição do calçamento 
existente, conforme local indicado em planta. 

Recomposição de calçamento = (236 + 8 + 8 ) x 2,00 = 504,00 m² 
 
5.1.7 Imprimação 

 
Na área que foi aplicado reforço de base, deverá ser feita a imprimação da camada 

de brita graduada. A realização da imprimação deve seguir as premissas estabelecidas na 
NORMA DNIT 144/2014-ES, com a distribuição (banho) do ligante diluído sendo efetuada 
com equipamento provido com bomba reguladora de pressão, que permite a aplicação do 
produto em quantidade uniforme. Os equipamentos distribuidores, especialmente 
construídos, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, tacômetro, calibradores e 
termômetro, barra espargidora com dispositivo de ajustamentos verticais e larguras 
variáveis, e ainda dispor de barra de espargimento manual. A pista (base compactada) 
deverá ter a superfície limpa (eliminar material solto) e ser levemente umedecida. O ligante 
asfáltico empregado na imprimação deve ser o asfalto diluído CM-30, em conformidade 
com a norma DNER- EM 363/97, com a taxa de aplicação devendo ser determinada 
experimentalmente no canteiro de obra, sendo definido como a que pode ser absorvida pela 
base em 24 horas. As taxas usuais são da ordem de 1,0 a 1,4 L/m², conforme o tipo de 
material e textura constituinte da base na via. 
 
5.1.7.1 Quantitativo 
 

 Trecho 01 - Rua João Pessoa 
 
Vala de 0,80 m de largura - Área da vala = 189,00 x 0,8 = 151,20 m² 
Vala de 1,20 m de largura = 99,00 x 1,20 = 118,80 m² 
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Total imprimação = 270,00 m² 
Asfalto diluído = 270 m² x 1,2 L/m² x 1,0 kg/L = 324,00 kg 
Momento de transporte DMT30 = 9,72 t x km 
Momento de transporte DMT30+ = 114,70 t x km 

 
 
 

 Trecho 02 - Rua Marechal Deodoro 
 
Vala de 0,80 m de largura - Área da vala = 31,00 x 0,8 = 24,80 m² 
Asfalto diluído = 29,80 m² x 1,2 L/m² x 1,0 kg/L = 35,76 kg 
Momento de transporte DMT30 = 1,07 t x km 
Momento de transporte DMT30+ = 12,66 t x km 

 
 Trecho 03 - Rua Leopoldo Steinhauss, Trecho 04 - Rua Maria L. Dobler, Trecho 05 

- Rua Ademar Arthur Kelm 
 
Vala de 0,80 m de largura - Área da vala = 110,00 x 0,8 = 88,00 m² 
Vala de 1,20 m de largura = 236,00 x 1,20 = 283,20 m² 
 
Total imprimação = 371,20 m² 
Asfalto diluído = 271,20 m² x 1,2 L/m² x 1,0 kg/L = 445,44 kg 
Momento de transporte DMT30 = 13,36 t x km 
Momento de transporte DMT30+ = 157,69 t x km 

 
*A distânica de transporte considerada para o asfalto diluído CM-30 até o local da obra foi de 

aproximandamente 384,00km, conforme anexo I que traz as estimativas de DMT. 

 
6 - PAVIMENTAÇÃO 
 
6.1  Limpeza 
  A pista deverá ser rigorosamente limpa, com a realização de capina junto ao meio-
fio (50 cm) e limpeza da pista inteira por meio de varredura e retirada do pó com soprador 
de folhas, de forma que ocorra a remoção de todo o material que se encontra sobre a 
superfície. A varredura deverá ser procedida, com o uso de vassoura mecânica, enxadas, 
pás e carrinhos de mão. Após deverá ser efetuada a limpeza com caminhão equipado com 
jato de água de alta pressão.  
 As rampas existentes nas garagens que avançam sobre a pista, deverão ser 
removidas através de corte com máquina específica, evitando danificar o passeio público 
existente e sendo possível a sua remoção por completo e colocação de meio-fio rebaixado 
para manter o acesso de veículos. 
 
 



 
 
 MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO 
 

 Página 12 
 

 

6.1.1 Quantitativo 
 

 Área de limpeza manual = C x B x 2 
C = comprimento (m) 
L = largura de 0,50 m junto ao meio-fio 

 
 

6.2 Pintura de ligação sobre a superfície do calçamento existente 
 
 A pintura de ligação deverá ser executada de acordo com a NORMA DNIT 

145/2012-ES. Consiste na distribuição de uma película de material betuminoso diretamente 
sobre a superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução de um revestimento 
betuminoso, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada 
subjacente. Para a execução da pintura da ligação, será empregada emulsão asfáltica 
catiônica do tipo RR-2C, em conformidade com a DNER-EM 369/97. Antes da aplicação, a 
emulsão deve ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir uniformidade na 
distribuição, com taxa de aplicação de emulsão diluída da ordem de 0,9 a 1,0 L/m², de 
modo que a taxa de ligante residual fique em torno de 0,4 L/m².  

A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão 
espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de 
aquecimento; as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis 
de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser 
distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10ºC ou em dias de chuva. Não 
deverá ser permitido o trânsito de veículos sobre esta pintura. Após a execução, a 
contratada deverá entregar à fiscalização um relatório de controle de qualidade, contendo os 
resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, caracterizando a 
qualidade do serviço executado. 
 
6.2.1 Quantitativo 
 

 Massa de emulsão asfáltica (kg) = C x L x T x M  
C = comprimento (m) 
L = largura (m) 
T = taxa de aplicação = 0,45 L/m² 
M = massa específica da emulsão asfáltica = 1,0 kg/L 

 
 Momento de transporte = massa de emulsão (t) x DMT (km) 

 
* A DMT da distribuidora mais próxima é de 188 km 

 
6.3 Reperfilamento com CBUQ 
  

A camada asfáltica de reperfilamento consistirá de uma camada de Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), Faixa B do DNIT 031/2006 – ES, com 
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espessura mínima de 3 (três) centímetros (compactado). O concreto asfáltico deve estar de 
acordo com o contido na norma DNIT 031/2006 – ES. Antes do início dos serviços deverá 
ser apresentada à fiscalização o projeto de dosagem do concreto betuminoso usinado a 
quente, realizado seguindo a Metodologia Marshall (DNER-ME 043/95), determinando o 
ponto máximo da curva de estabilidade obtida do ensaio e, a partir desse, definir o teor de 
ligante, que usualmente fica entre 5,0% e 5,8%. Tal projeto deverá constar os seguintes 
itens: 

a) Composição granulométrica da mistura, sendo que a mesma deverá atender 
às especificações da Faixa B do DNIT 031/2006 – ES. 

b) Teor de ligante de projeto; 
c) Características Marshall da Mistura, conforme especificações do DNER-ME 

043/95: 
1. Massa específica aparente da mistura; 
2. Estabilidade 60° C: 500 Kgf (mínimo) 
3. Vazios de ar: 3 - 5% 
4. Fluência 60º C (1/100"): 8-16" 
5. Relação Betume-Vazios: 75 – 82 
 
A mistura de agregados para o concreto asfáltico (CBUQ) a ser utilizado deverá 

estar enquadrada na Faixa B do DNIT 031/2006 – ES, conforme quadro a seguir: 
 

PENEIRAS % em Peso Passando 

Faixa A Faixa B Faixa C Tolerâncias 

2” 100 – – – 

1 1/2” 95 – 100 100 – ± 7% 

1” 75 – 100 95 – 100 – ± 7% 

3/4” 60 – 90 80 –100 100 ± 7% 

1/2” – – 80 – 100 ± 7% 

3/8” 35 – 65 45 – 80 70 – 90 ± 7% 

Nº 4 25 – 50 28 – 60 44 – 72 ± 5% 

Nº 10 20 – 40 20 – 45 22 – 50 ± 5% 

Nº 40 10 – 30 10 – 32 8 – 26 ± 5% 

Nº 80 5 – 20 8 – 20 4 – 16 ± 5% 

Nº 200 1 - 8 3 - 8 2 – 10 ± 2% 
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A descarga na pista de C.B.U.Q. será efetuada de forma a minimizar a distribuição 
da mistura, que será executada por lâmina da moto niveladora. O espalhamento da mistura 
deverá ter como objetivo a correção das depressões longitudinais e transversais, o 
enchimento de espaços e depressões da pista a ser reperfilada e, principalmente conformar a 
superfície de acordo com as declividades de projeto, 3% a partir do eixo da rua em direção 
o meio-fio.  

Em conjunto com a moto niveladora deverá atuar o rolo liso vibratório e o rolo 
pneumático autopropulsionado de pressão variável, cujos pneumáticos terão suas 
respectivas pressões internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. 
Como unidade de acabamento de compactação, utilizar rolo metálico do tipo Tandem. Após 
a execução desta camada não poderá haver, em nenhum ponto, partes aparentes das pedras 
irregulares, nem que para isso seja aplicado, de modo localizado, maior quantidade de 
massa asfáltica nos locais necessários.  

O início da execução da camada de rolamento só poderá ocorrer após a fiscalização 
avaliar e aprovar a camada de reperfilagem. A inclinação transversal e longitudinal deverá 
ser conforme o leito existente da via, exceto nos casos em que houver inclinação tranversal 
menor do que 3% a partir do eixo da rua em direção ao meio-fio, situação esta em que o 
perfil tranversal do pavimento deverá ser adequado para se encaixar dentro da inclinação 
mínima de 3%. 

Para fins de controle da massa asfáltica do pavimento deverão ser coletadas 
amostras na pista da mistura que está sendo empregada, antes e depois da compactação, 
para realização de ensaios, sendo que os mesmos deverão enquadrar-se nas especificações 
de projeto, com plano de amostragem de acordo com o item 7.4 da NORMA DNIT 
031/2006 – ES que detalha os procedimentos para realização do controle tecnológico. 
Todos os resultados dos ensaios exigidos na normativa mencionada deverão ser realizados 
pela contratada e entregues à fiscalização em formato de laudo técnico, acompanhados de 
Anotação de Responsabilidade Técnica de profissional habilitado para tal. Os resultados 
obtidos devem se enquadrar dentro das especificações estabelecidas nas respectivas 
normas, sendo isso primordial para a aceitação da camada executada. 
 
6.3.1 Quantitativo 
 

 Massa de CBUQ (t) = C x L x E x D 
C = comprimento (m) 
L = largura (m) 
E = espessura = 0,03 m 
D = densidade aparente estimada Fx B DNIT = 2,4 t/m³ 

 
 Momento de transporte da massa asfáltica = CBUQ (t) x DMT (km) 

*DMTs: 
 - Trecho 01 = 23,0 km 
 - Trecho 02 = 20,6 km 
 - Trecho 03 = 25,9 km 
 - Trecho 04 = 25,7 km 
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 Massa de CAP (t) = CBUQ x T% 

T% = teor estimado de ligante asfáltico = 5,0 % 
 

 Momento de transporte do CAP = CAP (t) x DMT 
*DMT da refinaria mais próxima até a usina de CBUQ mais próxima é de 400 km 
 
6.4 Pintura de ligação sobre reperfilamento 

 
 Será necessária a aplicação da pintura de ligação sobre o reperfilamento tendo em 

vista que terá um intervalo de tempo para a execução da capa e nesse período a rua estará 
liberada para tráfego de veículos, por ser uma rua de grande fluxo impossibilitando a 
obstrução da via por períodos longos.  

A segunda aplicação de pintura de ligação deverá ser executada entre a camada de 
reperfilagem e a camada de capa asfáltica final. A pintura de ligação deverá ser executada 
de acordo com a NORMA DNIT 145/2012-ES. Consiste na distribuição de uma película de 
material betuminoso diretamente sobre a superfície de uma base ou de um pavimento, antes 
da execução de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderência entre este 
revestimento e a camada subjacente. Para a execução da pintura da ligação, será empregada 
emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-2C, em conformidade com a DNER-EM 369/97. 
Antes da aplicação, a emulsão deve ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de 
garantir uniformidade na distribuição, com taxa de aplicação de emulsão diluída da ordem 
de 0,9 a 1,0 L/m², de modo que a taxa de ligante residual fique em torno de 0,4 L/m². A 
distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor, 
equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento; as barras 
de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento 
devendo também estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando 
a temperatura ambiente for inferior a 10ºC ou em dias de chuva. Não deverá ser permitido o 
trânsito de veículos sobre esta pintura. Após a execução, a contratada deverá entregar à 
fiscalização um relatório de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios e 
determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado. 
 
6.4.1 Quantitativo 
 

 Massa de emulsão asfáltica (kg) = C x L x T x M  
C = comprimento (m) 
L = largura (m) 
T = taxa de aplicação = 0,45 L/m² 
M = massa específica da emulsão asfáltica = 1,0 kg/L 

 
 Momento de transporte = massa de emulsão (t) x DMT (km) 

 
* A DMT da distribuidora mais próxima é de 188 km 
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6.5 Capa 
 
O revestimento asfáltico (capa) consistirá de uma camada de concreto Betuminoso 

Usinado a Quente (C.B.U.Q.), Faixa C do DNIT 031/2006 – ES, com espessura mínima 
de 3 (três) centímetros (compactado). O concreto asfáltico deve estar de acordo com o 
contido na norma DNIT 031/2006 – ES. Antes do início dos serviços deverá ser 
apresentada à fiscalização o projeto de dosagem do concreto betuminoso usinado a quente, 
realizado seguindo a Metodologia Marshall (DNER-ME 043/95), determinando o ponto 
máximo da curva de estabilidade obtida do ensaio e, a partir desse, definir o teor de ligante, 
que usualmente fica entre 5,4% e 6,4%. Tal projeto deverá constar os seguintes itens: 

a) Composição granulométrica da mistura, sendo que a mesma deverá atender 
às especificações da Faixa C do DNIT 031/2006 – ES. 

b) Teor de ligante de projeto; 
c) Características Marshall da Mistura, conforme especificações do DNER-ME 

043/95: 
1. Massa específica aparente da mistura; 
2. Estabilidade 60° C: 500 Kgf (mínimo) 
3. Vazios de ar: 3 - 5% 
4. Fluência 60º C (1/100"): 8-16" 
5. Relação Betume-Vazios: 75 – 82 
 
A mistura de agregados para o concreto asfáltico (CBUQ) a ser utilizado deverá 

estar enquadrada na Faixa C do DNIT 031/2006 – ES, conforme quadro a seguir: 
 

PENEIRAS % em Peso Passando 

Faixa A Faixa B Faixa C Tolerâncias 

2” 100 – – – 

1 1/2” 95 – 100 100 – ± 7% 

1” 75 – 100 95 – 100 – ± 7% 

3/4” 60 – 90 80 –100 100 ± 7% 

1/2” – – 80 – 100 ± 7% 

3/8” 35 – 65 45 – 80 70 – 90 ± 7% 

Nº 4 25 – 50 28 – 60 44 – 72 ± 5% 

Nº 10 20 – 40 20 – 45 22 – 50 ± 5% 

Nº 40 10 – 30 10 – 32 8 – 26 ± 5% 

Nº 80 5 – 20 8 – 20 4 – 16 ± 5% 

Nº 200 1 - 8 3 - 8 2 – 10 ± 2% 
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Para fins de controle da massa asfáltica do pavimento deverão ser coletadas 
amostras na pista da mistura que está sendo empregada, antes e depois da compactação, 
para realização de ensaios, sendo que os mesmos deverão enquadrar-se nas especificações 
de projeto, com plano de amostragem de acordo com o item 7.4 da NORMA DNIT 
031/2006 – ES que detalha os procedimentos para realização do controle tecnológico. 
Todos os resultados dos ensaios exigidos na normativa mencionada deverão ser realizados 
pela contratada e entregues à fiscalização em formato de laudo técnico, acompanhados de 
Anotação de Responsabilidade Técnica de profissional habilitado para tal. Os resultados 
obtidos devem se enquadrar dentro das especificações estabelecidas nas respectivas 
normas, sendo isso primordial para a aceitação da camada executada. 
 
6.5.1 Quantitativo 
 

 Massa de CBUQ (t) = C x L x E x D 
C = comprimento (m) 
L = largura (m) 
E = espessura = 0,03 m 
D = densidade aparente estimada Fx C DNIT = 2,5 t/m³ 

 
 Momento de transporte da massa asfáltica = CBUQ (t) x DMT (km) 

*DMTs: 
 - Trecho 01 = 23,0 km 
 - Trecho 02 = 20,6 km 
 - Trecho 03 = 25,9 km 
 - Trecho 04 = 25,7 km 
 

 Massa de CAP (t) = CBUQ x T% 
T% = teor estimado de ligante asfáltico = 5,5% 
 

 Momento de transporte do CAP = CAP (t) x DMT 
*DMT da refinaria mais próxima até a usina de CBUQ mais próxima é de 400 km 
 
6.6  Especificações técnicas 
 
6.6.1 Materiais das camadas asfálticas 

 
Para a camada de reperfilagem (3cm) e revestimento (3cm), o cimento asfáltico 

utilizado deve ser o CAP-50/70, com suas especificações sendo compatíveis com a norma 
DNIT 095/2006 – EM. Todo carregamento de cimento asfáltico deve apresentar por parte 
do fabricante/distribuidor certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização 
que comprovem o enquadramento do ligante dentro das especificações, contendo também 
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indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de 
transporte entre a refinaria e o local de entrega. 

Para os agregados a serem utilizados deve-se assegurar que o material tenha as 
propriedades adequadas para este tipo de uso. Desta maneira, conforme a norma de 
execução do concreto asfáltico DNIT 031/2006 – ES devem ser realizados, pelo menos uma 
vez ou quando houver variações quanto à origem e natureza do agregado, os ensaios de 
Abrasão Los Angeles (DNER-ME 035/98), Ensaio de Adesividade (DNER-ME 078/94 e 
DNER 079/94), Ensaio de Índice de Forma do agregado graúdo (DNER-ME 086/94). 
Ainda segundo a normativa, além destes devem ser realizados como ensaios de rotina e 
controle de qualidade 02 ensaios de Granulometria (DNER-ME 083/98) e 01 ensaio de 
Equivalente de Areia (DNER-ME 054/97), ambos para cada 8 horas de trabalho. 
 
6.6.2  Execução das camadas asfálticas 

 
O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) será produzido na usina de 

asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados. O concreto asfáltico somente deve 
ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10° C. 
Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada diretamente nos caminhões 
basculantes e transportada para o local de aplicação. Os caminhões utilizados no transporte 
deverão possuir lona para proteger e manter a temperatura da mistura asfáltica a ser 
aplicada na obra.  

Para a camada de reperfilagem, a descarga deverá ser na pista com a imediata 
distribuição e nivelamento por meio da moto-niveladora e compactação por meio do rolo 
liso vibratório tipo tandem de 11,65 toneladas e rolo compactador de pneus com pressão 
variável de 27 toneladas. Para a camada de revestimento final, a descarga da mistura será 
efetuada na caçamba de uma vibro-acabadora, a qual irá proceder ao espalhamento na pista 
que deverá ter como objetivo a pré-conformação da seção de projeto. Em conjunto com a 
vibro-acabadora, deverá atuar o rolo liso vibratório tipo tandem de 11,65 toneladas e o rolo 
compactador de pneus com pressão variável de 27 toneladas, cujos pneumáticos deverão ter 
suas respectivas pressões internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas.  
Como unidade de acabamento, deve-se utilizar rolo metálico tipo tandem. 

A temperatura para a compactação da massa asfáltica na pista deverá ser a 
especificada no projeto de dosagem da mistura asfáltica, usualmente ficando em torno de 
150° (cento e cinqüenta graus), sendo indispensável a utilização de termômetro adequado 
durante a compactação na pista, para fins de fiscalização. 
 
6.7 Controle de qualidade 
 

Para fins de controle do concreto asfáltico deverão ser coletadas amostras de forma 
aleatória da mistura que está sendo empregada para realização de ensaios, com plano de 
amostragem de acordo com o item 7.4 da NORMA DNIT 031/2006 – ES que detalha os 
procedimentos para realização do controle tecnológico. Os custos envolvidos são por parte 
da contratada e os resultados obtidos deverão enquadrar-se nas especificações de projeto, 
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Para o controle da usinagem, devem ser coletadas amostras a cada 700 m² de pista, 
logo após a passagem da vibroacabadora, para efetuar a determinação do teor de ligante 
empregado (DNER-ME 053/94) e granulometria (DNER-ME 083/98) dos agregados 
resultantes das extrações de ligante. Além disso, para certificar que a mistura possui as 
características adequadas devem ser realizados os ensaios Marshall (DNER 043/95) e 
Tração por compressão diametral (DNIT 136/2018 – ME) em três corpos-de-prova 
moldados in loco, para cada jornada de oito horas de trabalho. 

Para controle do grau de compactação devem ser extraídos corpos-de-prova da 
mistura espalhada e compactada na pista, por meio de brocas rotativas. O GC será 
determinado pela relação entre a densidade aparente (DNIT 428/2020 – ME) encontrada e a 
densidade aparente de projeto da mistura, não sendo permitidos GC inferiores a 97% ou 
superiores a 101%. Com os mesmos corpos-de-prova deve ser determinado a espessura da 
camada por meio de paquímetro, admitindo-se variação de ± 5% em relação à espessura de 
projeto. Para estes, a avaliação de conformidade ou não conformidade devem seguir os 
critérios estabelecidos no item 7.5 da NORMA DNIT 031/2006 – ES. 

A empresa contratada deverá realizar o controle de qualidade durante a execução da 
camada de concreto asfáltico, observando as prescrições contidas na NORMA DNIT 
031/2006 – ES, devendo apresentar à fiscalização logo após a execução, em forma de 
relatório técnico com todos os dados compilados, processados e analisados. O relatório 
deve conter também, em anexo, os laudos técnicos dos ensaios que atestam as informações 
utilizadas para compor o relatório, bem como as suas respectivas Anotações de 
Responsabilidade Técnica emitidas por profissional habilitado. Nenhuma medição será 
processada se a ela não estiver anexado um relatório de controle de qualidade contendo os 
resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, caracterizando a 
qualidade do serviço executado. Todos os custos envolvidos ao controle de qualidade são 
por parte da contratada.  
 

Medição: O Concreto Betuminoso Usinado á Quente (C.B.U.Q.) será medido em 

toneladas de mistura efetivamente aplicada na pista, através do ticket de balança. 

 

Nota: Caberá à empresa vencedora da licitação os ensaios que comprovem a composição 

requerida do CBUQ e submetê-los a apreciação da Fiscalização da Prefeitura Municipal. 

 
7 - SINALIZAÇÃO 
 
7.1 Sinalização horizontal 

A sinalização horizontal deverá obedecer às especificações constantes nas normas 
do DNIT e DAER. A superfície onde será realizada a pintura deverá estar limpa. Os 
trabalhos deverão ser realizados por meio manual, por pessoal treinado e com materiais de 
primeira qualidade. A sinalização horizontal será executada com tinta retrorrefletiva a base 
de solvente, com microesferas de vidro do Tipo II-A (250 g/m²) e Tipo I-B (245 g/L). A 
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tinta deverá apresentar ótima aderência ao pavimento, alta resistência ao desgaste e boa 
flexibilidade, devendo atender as especificações da NBR 11862/2020. A faixa de travessia 
de pedestres deverá ser do tipo zebrada, com faixas de 4,00 m de comprimento e 0,40 m de 
largura, espaçadas a cada 0,40 m e com linha de retenção a 1,60 m. 

A mobilização da firma Construtora compreende a instalação inicial e a colocação, 
no canteiro da obra, dos meios necessários ao início da execução dos serviços.  

Todo o serviço de sinalização necessário à segurança das obras e dos pedestres e 
veículos é imprescindível e de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
8 - PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 
 
8.1 Mobilização 

A mobilização da firma Construtora compreende a instalação inicial e a colocação, 
no canteiro da obra, dos meios necessários ao início da execução dos serviços.  

Todo o serviço de sinalização necessário à segurança das obras e dos pedestres e 
veículos é imprescindível e de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
8.2 Etapas de execução 

Os trabalhos devem ser executados na seguinte sequência: 
 Isolamento da rua com placas e cones; 
 Execução de drenagem; 
 Execução de sub-base e base de reforço nos trechos em que foi feito drenagem; 
 Imprimação com CM-30 na base na base de reforço; 
 Recomposição do calçamento nos locais em que não será realizada a pavimentação 

asfáltica; 
 Limpeza geral do pavimento existente; 
 Aplicação de pintura de ligação; 
 Execução do reperfilamento com concreto asfáltico Faixa B do DNIT; 
 Aplicação de pintura de ligação; 
 Execução da camada de revestimento com concreto asfáltico Faixa C do DNIT; 
 Execução das lombadas e faixa elevadas, simultâneamente com a sinalização 

correspondente; 
 Limpeza do canteiro de trabalho. 

 
 
OBS.: O executor apresentará no momento da ordem de serviço, a ART de execução da 
obra, a relação com o nome e o correspondente número da série da CTPS, dos empregados 
designados para a obra assinados pelo responsável técnico, responsável pela empresa e 
contador. O diário de obras estará sempre junto à obra, para a fiscalização do responsável 
técnico do município e terá a assinatura do Eng. Executor e pelo responsável pela empresa. 
         A execução de todos os serviços citados no memorial e no orçamento será de 
responsabilidade da empresa contratada. 
         A empresa contratada deverá retirar corpos de prova após a obra concluída para 
enviar para a análise e após apresentar o laudo técnico de controle tecnológico e os 
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resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços conforme exigências 
normativas do DNIT e o projeto/cálculo de densidade da massa asfáltica no início da obra.              
A pesagem do volume de CBUQ será feito também na balança do Município, para controle 
interno. 

É obrigação da empresa contratada oferecer e distribuir os materiais e equipamentos 
de proteção individual de cada funcionário, tendo o controle de entrega, caso a fiscalização 
do Município necessite tal documento. 

 
 

Prazo de Execução: 60 dias 
Garantia da obra: 5 anos 
 

Ijuí/RS, 14 de fevereiro de 2023. 
 

 
 

Mariana Sala Borkenhagen 
Engenheira Civil 
CREA RS146423 

 
 
 

Antônio Daniel Boff Vieira 
Engenheiro Civil 

CREA RS 248109 
 
 
 

Fábio Franzen 
Secretário de Desen. Urbano, Obras e Trânsito 

 
 
 

Andrei Cossetin 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 
 

 DMT do macadame seco, brita graduada simples e concreto asfáltico para a Rua 
João Pessoa = 23,00 km 

 

 
 
 
 
 

 DMT do macadame seco, brita graduada simples e concreto asfáltico para a Rua 
Marechal Deodoro = 20,60 km 
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ANEXO I – DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 
 

 DMT do macadame seco, brita graduada simples e concreto asfáltico para a Rua 
Leopoldo Steinhauss = 25,90 km 

 

 
 
 

 DMT do asfalto diluído CM-30 até o local de obra = 384,00 km 
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ANEXO I – DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 
 

 DMT emulsão asfáltica RR-2C até o local de obra = 188,00 km 
 
 

 
 
 
 
 

 DMT do CAP 50/70 até o local de usinagem do concreto asfáltico = 400,00 km 
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Material Mão de Obra
Unitário Unitário

1 R$ 1.099.086,93 R$ 172.414,07 R$ 1.271.501,00

1.1 R$ 359.354,39 R$ 55.812,01 R$ 415.166,40

1.1.1 R$ 2.336,25 R$ 9.573,46 R$ 11.909,71

1.1.1.1 COMPOSIÇÃO CP01 PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50 M M2 4,50 R$ 420,61 R$ 63,04

R$ 1.892,75 R$ 283,68 R$ 2.176,43

1.1.1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 418,00 R$ 0,07 R$ 0,67

R$ 29,26 R$ 280,06 R$ 309,32

1.1.1.3 COMPOSIÇÃO CP02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL M2    3452,00 R$ 0,12 R$ 2,61

R$ 414,24 R$ 9.009,72 R$ 9.423,96

1.1.2 R$ 77.876,73 R$ 21.617,86 R$ 99.494,59

1.1.2.1 SINAPI 102276

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 216,00 R$ 12,15 R$ 4,19

R$ 2.624,40 R$ 905,04 R$ 3.529,44

1.1.2.2 SINAPI 102306

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  
AF_02/2021

M3 77,76 R$ 15,23 R$ 5,23

R$ 1.184,28 R$ 406,69 R$ 1.590,97

1.1.2.3 SINAPI-I 7781
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE 

PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                            
M 189,00 R$ 64,88 R$ 0,00

R$ 12.262,32 R$ 0,00 R$ 12.262,32

1.1.2.4 SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 189,00 R$ 37,09 R$ 32,86

R$ 7.010,01 R$ 6.210,54 R$ 13.220,55

1.1.2.5 SINAPI-I 7791
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE 

PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                            
M 99,00 R$ 115,61 R$ 0,00

R$ 11.445,39 R$ 0,00 R$ 11.445,39

1.1.2.6 SINAPI 92811

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 99,00 R$ 54,15 R$ 47,12

R$ 5.360,85 R$ 4.664,88 R$ 10.025,73

1.1.2.7 SINAPI 97956 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 3,00 R$ 1.190,74 R$ 570,44

R$ 3.572,22 R$ 1.711,32 R$ 5.283,54

1.1.2.8 SINAPI 97953 CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 UN 6,00 R$ 1.271,62 R$ 371,72

R$ 7.629,72 R$ 2.230,32 R$ 9.860,04

1.1.2.9 COMPOSIÇÃO CP03

CAIXA DE LIGAÇÃO COM DIMENSÕES INTERNAS DE 60 X 60 X 80 CM (C X L X P), COM PAREDE DE 20 CM DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO , COM FUNDO E PAREDES INTERNAS REVESTIDAS DE ARGAMASSA E TAMPA DE VEDAÇÃO DE 15 CM DE CONCRETO 
ARMADO

UNIDADE 3,00 R$ 736,08 R$ 342,43

R$ 2.208,24 R$ 1.027,29 R$ 3.235,53

1.1.2.10 COMPOSIÇÃO CP04

CAIXA DE LIGAÇÃO COM DIMENSÕES INTERNAS DE 80 X 80 X  100 CM (C X L X P), COM PAREDE DE 20 CM DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO , COM FUNDO E PAREDES INTERNAS REVESTIDAS DE ARGAMASSA E TAMPA DE VEDAÇÃO DE 15 CM DE CONCRETO 
ARMADO

UNIDADE 2,00 R$ 1.041,13 R$ 520,34

R$ 2.082,26 R$ 1.040,68 R$ 3.122,94

1.1.2.11 SINAPI 93375

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 117,80 R$ 12,69 R$ 13,47

R$ 1.494,88 R$ 1.586,77 R$ 3.081,65

1.1.2.11 SINAPI 96400
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 54,00 R$ 136,79 R$ 7,74

R$ 7.386,66 R$ 417,96 R$ 7.804,62

1.1.2.12 SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 40,50 R$ 152,68 R$ 6,32

R$ 6.183,54 R$ 255,96 R$ 6.439,50

1.1.2.13 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2173,50 R$ 2,25 R$ 0,23

R$ 4.890,37 R$ 499,91 R$ 5.390,28

1.1.2.14 Composição CP05
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) M² 270,00 R$ 1,23 R$ 2,42

R$ 332,10 R$ 653,40 R$ 985,50

1.1.2.15 Cotação 1 ASFALTO DILUÍDO - CM 30 (ACRESCIDO DE ICMS) KG 324,00 R$ 6,57 R$ 0,00

R$ 2.128,68 R$ 0,00 R$ 2.128,68

1.1.2.16 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 9,72 R$ 1,47 R$ 0,14

R$ 14,29 R$ 1,36 R$ 15,65

1.1.2.17 SINAPI 102331 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 

TXKM 114,70 R$ 0,58 R$ 0,05

R$ 66,52 R$ 5,74 R$ 72,26

1.1.3 R$ 268.499,92 R$ 22.077,42 R$ 290.577,34

1.1.3.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 418,00 R$ 0,90 R$ 2,75

R$ 376,20 R$ 1.149,50 R$ 1.525,70

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BDI 1 = 19,65% - BDI 2 = 15,00%
Data: 14/02/2024 - DATABASE SINAPI DEZEMBRO 2022 - NÃO DESONERADO

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA JOÃO PESSOA, RUA MARECHAL DEODORO, RUA LEOPOLDO STEINHAUSS E RUA PROFESSORA 
MARIA DOBLER

Item Fonte Código Descrição Un. Quant. Valor total

EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SERVIÇOS PRELIMINARES
TRECHO 01 -  RUA JOÃO PESSOA - Trecho entre a Rua Siqueira Couto e a Rua Manaus

DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ



1.1.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 114,00 R$ 47,05 R$ 17,41

R$ 5.363,70 R$ 1.984,74 R$ 7.348,44

1.1.3.3 Composição CP06 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C) M² 3452,00 R$ 0,69 R$ 0,49

R$ 2.381,88 R$ 1.691,48 R$ 4.073,36

1.1.3.4 Cotação 2 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) KG 1553,40 R$ 3,75 R$ 0,00

R$ 5.825,25 R$ 0,00 R$ 5.825,25

1.1.3.5 Composição CP08
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MASSA ASFÁLTICA. T 248,54 R$ 147,47 R$ 19,30

R$ 36.652,19 R$ 4.796,83 R$ 41.449,02

1.1.3.6 Cotação 3 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) T 12,43 R$ 4.873,79 R$ 0,00

R$ 60.581,21 R$ 0,00 R$ 60.581,21

1.1.3.7 Composição CP06 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C) M² 3452,00 R$ 0,69 R$ 0,49

R$ 2.381,88 R$ 1.691,48 R$ 4.073,36

1.1.3.8 Cotação 2 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) KG 1553,40 R$ 3,75 R$ 0,00

R$ 5.825,25 R$ 0,00 R$ 5.825,25

1.1.3.9 Composição CP10
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MASSA ASFÁLTICA. T 258,90 R$ 159,66 R$ 24,67

R$ 41.335,97 R$ 6.387,07 R$ 47.723,04

1.1.3.10 Cotação 3 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) T 14,24 R$ 4.873,79 R$ 0,00

R$ 69.402,77 R$ 0,00 R$ 69.402,77

1.1.3.11 SINAPI 95878
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 11567,65 R$ 1,67 R$ 0,23

R$ 19.317,98 R$ 2.660,56 R$ 21.978,54

1.1.3.12 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 893,21 R$ 1,47 R$ 0,14

R$ 1.313,02 R$ 125,05 R$ 1.438,07

1.1.3.13 SINAPI 102331

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 10357,55 R$ 0,58 R$ 0,05

R$ 6.007,38 R$ 517,88 R$ 6.525,26

1.1.3.14 Composição CP11

ONDULAÇÃO TRANSVERSAL DO TIPO A, COM 8 CM DE ALTURA, 3,70 M DE COMPRIMENTO E  8,00 M DE LARGURA, COM MARCAS OBLÍQUAS PINTADAS NA COR AMARELA COM LARGURA DE 30 CM E ESPAÇAMENTO DE 30 CM UNIDADE 1,00 R$ 2.575,37 R$ 314,73

R$ 2.575,37 R$ 314,73 R$ 2.890,10

1.1.3.15 Composição CP12

FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES, COM 10 CM DE ALTURA, LARGURA DE 

8,00 M, RAMPA DE 2,00 M E PLATAFORMA DE 5,00 M, COM PINTURA REFLETIVA NA COR BRANCA DAS FAIXAS DE RETENÇÃO, FAIXA ZEBRADA E TRIÂNGULOS  NA RAMPA UNIDADE 1,00 R$ 9.159,87 R$ 758,10

R$ 9.159,87 R$ 758,10 R$ 9.917,97

1.1.4 R$ 10.641,49 R$ 2.543,27 R$ 13.184,76

1.1.4.1 SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

M2 134,40 R$ 15,57 R$ 11,65

R$ 2.092,61 R$ 1.565,76 R$ 3.658,37

1.1.4.2 Composição CP13

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-19, DIÂMETRO DE 50 CM, EM CHAPA DE AÇO 
COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE 

CONCRETO 20 X 20 X 40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE

UNIDADE 4,00 R$ 520,92 R$ 3,49

R$ 2.083,68 R$ 13,96 R$ 2.097,64

1.1.4.3 Composição CP14

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA A-18, LADO DE 45 CM, EM CHAPA DE AÇO COM 
PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE 

CONCRETO 20 X 20 X 40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE

UNIDADE 3,00 R$ 526,32 R$ 3,49

R$ 1.578,96 R$ 10,47 R$ 1.589,43

1.1.4.4 Composição CP15

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA A-18 COM SETA DE POSIÇÃO, LADO DE 45 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, 
FIXO EM BASE DE CONCRETO 20 X 20 X 40 CM ENTERRADA A 60 CM DE 

PROFUNDIDADE

UNIDADE 4,00 R$ 526,32 R$ 3,49

R$ 2.105,28 R$ 13,96 R$ 2.119,24

1.1.4.5 Composição CP16

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-1,  OCTAGONAL COM LADO DE 25 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO 
EM BASE DE CONCRETO 20 X 20 X 40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE

UNIDADE 2,00 R$ 608,82 R$ 3,49

R$ 1.217,64 R$ 6,98 R$ 1.224,62

1.1.4.6 SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 418,00 R$ 3,74 R$ 2,23

R$ 1.563,32 R$ 932,14 R$ 2.495,46

1.2 R$ 251.973,70 R$ 32.324,23 R$ 284.297,93

1.1.1 R$ 399,83 R$ 8.405,60 R$ 8.805,43

1.1.1.1 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 341,00 R$ 0,07 R$ 0,67

R$ 23,87 R$ 228,47 R$ 252,34

1.1.1.2 COMPOSIÇÃO CP02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL M2    3133,00 R$ 0,12 R$ 2,61

R$ 375,96 R$ 8.177,13 R$ 8.553,09

1.1.2 R$ 8.043,83 R$ 2.141,09 R$ 10.184,92

1.1.2.1 SINAPI 102276

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 19,84 R$ 12,15 R$ 4,19

R$ 241,06 R$ 83,13 R$ 324,19

1.1.2.2 SINAPI 102306 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, M3 4,96 R$ 15,23 R$ 5,23

R$ 75,54 R$ 25,94 R$ 101,48

1.1.2.3 SINAPI-I 7781
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE 

PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                            
M 31,00 R$ 64,88 R$ 0,00

R$ 2.011,28 R$ 0,00 R$ 2.011,28

1.1.2.4 SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 31,00 R$ 37,09 R$ 32,86

R$ 1.149,79 R$ 1.018,66 R$ 2.168,45

1.1.2.8 SINAPI 97953
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 UN 2,00 R$ 1.271,61 R$ 371,73

SINALIZAÇÃO

TRECHO 02 -  RUA MARECHAL DEODORO - Trecho entre a Rua Primeiro de Maio e a Rua Dirson Michaloski

SERVIÇOS PRELIMINARES

DRENAGEM



R$ 2.543,22 R$ 743,46 R$ 3.286,68

1.1.2.11 SINAPI 93375

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 7,87 R$ 12,69 R$ 13,47

R$ 99,87 R$ 106,01 R$ 205,88

1.1.2.11 SINAPI 96400 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 4,96 R$ 136,78 R$ 7,75

R$ 678,43 R$ 38,44 R$ 716,87

1.1.2.12 SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 3,72 R$ 152,68 R$ 6,32

R$ 567,97 R$ 23,51 R$ 591,48

1.1.2.13 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 178,81 R$ 2,25 R$ 0,23

R$ 402,32 R$ 41,13 R$ 443,45

1.1.2.14 Composição CP05
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) M² 24,80 R$ 1,23 R$ 2,42

R$ 30,50 R$ 60,02 R$ 90,52

1.1.2.15 Cotação 1 ASFALTO DILUÍDO - CM 30 (ACRESCIDO DE ICMS) KG 35,76 R$ 6,57 R$ 0,00

R$ 234,94 R$ 0,00 R$ 234,94

1.1.2.16 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 1,07 R$ 1,47 R$ 0,14

R$ 1,57 R$ 0,15 R$ 1,72

1.1.2.17 SINAPI 102331

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 12,66 R$ 0,58 R$ 0,05

R$ 7,34 R$ 0,64 R$ 7,98

1.1.3 R$ 237.215,08 R$ 20.097,96 R$ 257.313,04

1.1.3.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 341,00 R$ 0,90 R$ 2,75

R$ 306,90 R$ 937,75 R$ 1.244,65

1.1.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 158,00 R$ 47,05 R$ 17,41

R$ 7.433,90 R$ 2.750,78 R$ 10.184,68

1.1.3.3 Composição CP06 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C) M² 3133,00 R$ 0,69 R$ 0,49

R$ 2.161,77 R$ 1.535,17 R$ 3.696,94

1.1.3.4 Cotação 2 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) KG 1409,85 R$ 3,75 R$ 0,00

R$ 5.286,94 R$ 0,00 R$ 5.286,94

1.1.3.5 Composição CP08
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MASSA ASFÁLTICA. T 225,58 R$ 147,47 R$ 19,30

R$ 33.266,28 R$ 4.353,70 R$ 37.619,98

1.1.3.6 Cotação 3 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) T 11,28 R$ 4.873,79 R$ 0,00

R$ 54.976,35 R$ 0,00 R$ 54.976,35

1.1.3.7 Composição CP06 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C) M² 3133,00 R$ 0,69 R$ 0,49

R$ 2.161,77 R$ 1.535,17 R$ 3.696,94

1.1.3.8 Cotação 2 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) KG 1409,85 R$ 3,75 R$ 0,00

R$ 5.286,94 R$ 0,00 R$ 5.286,94

1.1.3.9 Composição CP10
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MASSA ASFÁLTICA. T 234,98 R$ 159,66 R$ 24,67

R$ 37.516,90 R$ 5.796,96 R$ 43.313,86

1.1.3.10 Cotação 3 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) T 12,92 R$ 4.873,79 R$ 0,00

R$ 62.969,37 R$ 0,00 R$ 62.969,37

1.1.3.11 SINAPI 95878
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 9957,30 R$ 1,67 R$ 0,23

R$ 16.628,69 R$ 2.290,18 R$ 18.918,87

1.1.3.12 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 810,66 R$ 1,47 R$ 0,14

R$ 1.191,67 R$ 113,49 R$ 1.305,16

1.1.3.13 SINAPI 102331

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 9400,41 R$ 0,58 R$ 0,05

R$ 5.452,23 R$ 470,03 R$ 5.922,26

1.1.3.14 Composição CP11

ONDULAÇÃO TRANSVERSAL DO TIPO A, COM 8 CM DE ALTURA, 3,70 M DE COMPRIMENTO E  8,00 M DE LARGURA, COM MARCAS OBLÍQUAS PINTADAS NA COR AMARELA COM LARGURA DE 30 CM E ESPAÇAMENTO DE 30 CM UNIDADE 1,00 R$ 2.575,37 R$ 314,73

R$ 2.575,37 R$ 314,73 R$ 2.890,10

1.1.4 R$ 6.314,96 R$ 1.679,58 R$ 7.994,54

1.1.4.1 SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

M2 76,80 R$ 15,57 R$ 11,65

R$ 1.195,78 R$ 894,72 R$ 2.090,50

1.1.4.2 Composição CP13 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-19, DIÂMETRO DE 50 CM, EM CHAPA DE AÇO 
COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE 

UNIDADE 1,00 R$ 520,92 R$ 3,49

R$ 520,92 R$ 3,49 R$ 524,41

1.1.4.3 Composição CP14

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA A-18, LADO DE 45 CM, EM CHAPA DE AÇO COM 
PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE 

CONCRETO 20 X 20 X 40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE

UNIDADE 2,00 R$ 526,32 R$ 3,49

R$ 1.052,64 R$ 6,98 R$ 1.059,62

1.1.4.4 Composição CP15

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA A-18 COM SETA DE POSIÇÃO, LADO DE 45 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, 
FIXO EM BASE DE CONCRETO 20 X 20 X 40 CM ENTERRADA A 60 CM DE 

PROFUNDIDADE

UNIDADE 2,00 R$ 526,32 R$ 3,49

R$ 1.052,64 R$ 6,98 R$ 1.059,62

1.1.4.5 Composição CP16

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-1,  OCTAGONAL COM LADO DE 25 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO 
EM BASE DE CONCRETO 20 X 20 X 40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE

UNIDADE 2,00 R$ 608,82 R$ 3,49

R$ 1.217,64 R$ 6,98 R$ 1.224,62

1.1.4.6 SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 341,00 R$ 3,74 R$ 2,23

R$ 1.275,34 R$ 760,43 R$ 2.035,77

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ

SINALIZAÇÃO



1.1 R$ 315.297,42 R$ 62.381,86 R$ 377.679,28

1.1.1 R$ 178,34 R$ 3.733,97 R$ 3.912,31

1.1.1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 170,00 R$ 0,07 R$ 0,67

R$ 11,90 R$ 113,90 R$ 125,80

1.1.1.3 COMPOSIÇÃO CP02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL M2    1387,00 R$ 0,12 R$ 2,61

R$ 166,44 R$ 3.620,07 R$ 3.786,51

1.1.2 R$ 196.818,93 R$ 46.443,51 R$ 243.262,44

1.1.2.1 SINAPI 102276

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 296,96 R$ 12,15 R$ 4,19

R$ 3.608,06 R$ 1.244,27 R$ 4.852,33

1.1.2.2 SINAPI 102306

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  
AF_02/2021

M3 130,88 R$ 15,23 R$ 5,23

R$ 1.993,30 R$ 684,50 R$ 2.677,80

1.1.2.3 SINAPI-I 7781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE 

PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                            
M 110,00 R$ 64,88 R$ 0,00

R$ 7.136,80 R$ 0,00 R$ 7.136,80

1.1.2.4 SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 110,00 R$ 37,09 R$ 32,86

R$ 4.079,90 R$ 3.614,60 R$ 7.694,50

1.1.2.5 SINAPI-I 7791
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE 

PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                            
M 236,00 R$ 115,61 R$ 0,00

R$ 27.283,96 R$ 0,00 R$ 27.283,96

1.1.2.6 SINAPI 92811

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 236,00 R$ 54,15 R$ 47,12

R$ 12.779,40 R$ 11.120,32 R$ 23.899,72

1.1.2.7 SINAPI 97956
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 3,00 R$ 1.190,74 R$ 570,44

R$ 3.572,22 R$ 1.711,32 R$ 5.283,54

1.1.2.8 SINAPI 97961

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. 
AF_12/2020

UN 2,00 R$ 2.089,79 R$ 771,20

R$ 4.179,58 R$ 1.542,40 R$ 5.721,98

1.1.2.9 SINAPI 97953
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 UN 3,00 R$ 1.271,61 R$ 371,73

R$ 3.814,83 R$ 1.115,19 R$ 4.930,02

1.1.2.10 COMPOSIÇÃO CP04

CAIXA DE LIGAÇÃO COM DIMENSÕES INTERNAS DE 80 X 80 X  100 CM (C X L X P), COM PAREDE DE 20 CM DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO , COM FUNDO E PAREDES INTERNAS REVESTIDAS DE ARGAMASSA E TAMPA DE VEDAÇÃO DE 15 CM DE CONCRETO 
ARMADO

UNIDADE 3,00 R$ 1.041,13 R$ 520,34

R$ 3.123,39 R$ 1.561,02 R$ 4.684,41

1.1.2.11 SINAPI 93375

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 194,32 R$ 12,69 R$ 13,47

R$ 2.465,92 R$ 2.617,49 R$ 5.083,41

1.1.2.12 SINAPI 96400
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 300,80 R$ 136,78 R$ 7,75

R$ 41.143,42 R$ 2.331,20 R$ 43.474,62

1.1.2.13 SINAPI 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 225,60 R$ 152,68 R$ 6,32

R$ 34.444,61 R$ 1.425,79 R$ 35.870,40

1.1.2.14 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 13633,76 R$ 2,25 R$ 0,23

R$ 30.675,96 R$ 3.135,76 R$ 33.811,72

1.1.2.15 Composição CP05
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) M² 371,20 R$ 1,23 R$ 2,42

R$ 456,58 R$ 898,30 R$ 1.354,88

1.1.2.16 Cotação 1 ASFALTO DILUÍDO - CM 30 (ACRESCIDO DE ICMS) KG 445,44 R$ 6,57 R$ 0,00

R$ 2.926,54 R$ 0,00 R$ 2.926,54

1.1.2.17 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 13,36 R$ 1,47 R$ 0,14

R$ 19,64 R$ 1,87 R$ 21,51

1.1.2.18 SINAPI 102331

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 157,69 R$ 0,58 R$ 0,05

R$ 91,46 R$ 7,88 R$ 99,34

1.1.2.19 SINAPI 101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M2 504,00 R$ 25,84 R$ 26,65

R$ 13.023,36 R$ 13.431,60 R$ 26.454,96

1.1.3 R$ 111.196,05 R$ 10.675,47 R$ 121.871,52

1.1.3.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 170,00 R$ 0,90 R$ 2,75

R$ 153,00 R$ 467,50 R$ 620,50

1.1.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 152,00 R$ 47,05 R$ 17,41

R$ 7.151,60 R$ 2.646,32 R$ 9.797,92

1.1.3.3 Composição CP06 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C) M² 1387,00 R$ 0,69 R$ 0,49

R$ 957,03 R$ 679,63 R$ 1.636,66

1.1.3.4 Cotação 2 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) KG 624,15 R$ 3,75 R$ 0,00

R$ 2.340,56 R$ 0,00 R$ 2.340,56

1.1.3.5 Composição CP08 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MASSA ASFÁLTICA. T 99,86 R$ 147,47 R$ 19,30

R$ 14.726,35 R$ 1.927,30 R$ 16.653,65

1.1.3.6 Cotação 3 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) T 4,99 R$ 4.873,79 R$ 0,00

R$ 24.320,21 R$ 0,00 R$ 24.320,21

1.1.3.7 Composição CP06 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C) M² 1387,00 R$ 0,69 R$ 0,49

TRECHO 03 E TRECHO 05 -  RUA LEOPOLDO STEINHAUSS E RUA ADEMAR ARTHUR KELM

SERVIÇOS PRELIMINARES

DRENAGEM
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R$ 957,03 R$ 679,63 R$ 1.636,66

1.1.3.8 Cotação 2 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) KG 624,15 R$ 3,75 R$ 0,00

R$ 2.340,56 R$ 0,00 R$ 2.340,56

1.1.3.9 Composição CP10
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MASSA ASFÁLTICA. T 104,03 R$ 159,66 R$ 24,67

R$ 16.609,43 R$ 2.566,42 R$ 19.175,85

1.1.3.10 Cotação 3 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) T 5,72 R$ 4.873,79 R$ 0,00

R$ 27.878,08 R$ 0,00 R$ 27.878,08

1.1.3.11 SINAPI 95878 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 4937,44 R$ 1,67 R$ 0,23

R$ 8.245,52 R$ 1.135,62 R$ 9.381,14

1.1.3.12 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 358,89 R$ 1,47 R$ 0,14

R$ 527,57 R$ 50,24 R$ 577,81

1.1.3.13 SINAPI 102331

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 4161,62 R$ 0,58 R$ 0,05

R$ 2.413,74 R$ 208,08 R$ 2.621,82

1.1.3.14 Composição CP11

ONDULAÇÃO TRANSVERSAL DO TIPO A, COM 8 CM DE ALTURA, 3,70 M DE COMPRIMENTO E  8,00 M DE LARGURA, COM MARCAS OBLÍQUAS PINTADAS NA COR AMARELA COM LARGURA DE 30 CM E ESPAÇAMENTO DE 30 CM UNIDADE 1,00 R$ 2.575,37 R$ 314,73

R$ 2.575,37 R$ 314,73 R$ 2.890,10

1.1.4 R$ 7.104,10 R$ 1.528,91 R$ 8.633,01

1.1.4.1 SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

M2 96,00 R$ 15,57 R$ 11,65

R$ 1.494,72 R$ 1.118,40 R$ 2.613,12

1.1.4.2 Composição CP13

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-19, DIÂMETRO DE 50 CM, EM CHAPA DE AÇO 
COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE 

CONCRETO 20 X 20 X 40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE

UNIDADE 2,00 R$ 520,92 R$ 3,49

R$ 1.041,84 R$ 6,98 R$ 1.048,82

1.1.4.3 Composição CP14

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA A-18, LADO DE 45 CM, EM CHAPA DE AÇO COM 
PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE 

CONCRETO 20 X 20 X 40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE

UNIDADE 2,00 R$ 526,32 R$ 3,49

R$ 1.052,64 R$ 6,98 R$ 1.059,62

1.1.4.4 Composição CP15

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA A-18 COM SETA DE POSIÇÃO, LADO DE 45 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, 
FIXO EM BASE DE CONCRETO 20 X 20 X 40 CM ENTERRADA A 60 CM DE 

PROFUNDIDADE

UNIDADE 2,00 R$ 526,32 R$ 3,49

R$ 1.052,64 R$ 6,98 R$ 1.059,62

1.1.4.5 Composição CP16

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-1,  OCTAGONAL COM LADO DE 25 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO 
EM BASE DE CONCRETO 20 X 20 X 40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE

UNIDADE 3,00 R$ 608,82 R$ 3,49

R$ 1.826,46 R$ 10,47 R$ 1.836,93

1.1.4.6 SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 170,00 R$ 3,74 R$ 2,23

R$ 635,80 R$ 379,10 R$ 1.014,90

1.4 R$ 172.461,42 R$ 21.895,97 R$ 194.357,39

1.1.1 R$ 268,91 R$ 5.772,92 R$ 6.041,83

1.1.1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 89,00 R$ 0,07 R$ 0,67

R$ 6,23 R$ 59,63 R$ 65,86

1.1.1.2 Composição CP02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL M2    2189,00 R$ 0,12 R$ 2,61

R$ 262,68 R$ 5.713,29 R$ 5.975,97

1.1.3 R$ 170.219,92 R$ 15.470,24 R$ 185.690,16

1.1.3.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 89,00 R$ 0,90 R$ 2,75

R$ 80,10 R$ 244,75 R$ 324,85

1.1.3.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 218,00 R$ 47,05 R$ 17,41

R$ 10.256,90 R$ 3.795,38 R$ 14.052,28

1.1.3.3 Composição CP06 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C) M² 2189,00 R$ 0,69 R$ 0,49

R$ 1.510,41 R$ 1.072,61 R$ 2.583,02

1.1.3.4 Cotação 2 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) KG 985,05 R$ 3,75 R$ 0,00

R$ 3.693,94 R$ 0,00 R$ 3.693,94

1.1.3.5 Composição CP08
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MASSA ASFÁLTICA. T 157,61 R$ 147,47 R$ 19,30

R$ 23.242,75 R$ 3.041,87 R$ 26.284,62

1.1.3.6 Cotação 3 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) T 7,88 R$ 4.873,79 R$ 0,00

R$ 38.405,47 R$ 0,00 R$ 38.405,47

1.1.3.7 Composição CP06 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C) M² 2189,00 R$ 0,69 R$ 0,49

R$ 1.510,41 R$ 1.072,61 R$ 2.583,02

1.1.3.8 Cotação 2 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) KG 985,05 R$ 3,75 R$ 0,00

R$ 3.693,94 R$ 0,00 R$ 3.693,94

1.1.3.9 Composição CP10
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MASSA ASFÁLTICA. T 164,18 R$ 159,66 R$ 24,67

R$ 26.212,98 R$ 4.050,32 R$ 30.263,30

1.1.3.10 Cotação 3 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) T 9,03 R$ 4.873,79 R$ 0,00

R$ 44.010,32 R$ 0,00 R$ 44.010,32

1.1.3.11 SINAPI 95878
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 7760,88 R$ 1,67 R$ 0,23

R$ 12.960,67 R$ 1.785,00 R$ 14.745,67

1.1.3.12 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 566,40 R$ 1,47 R$ 0,14

R$ 832,60 R$ 79,30 R$ 911,90

1.1.3.13 SINAPI 102331

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 6567,99 R$ 0,58 R$ 0,05

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ

SINALIZAÇÃO
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R$ 3.809,43 R$ 328,40 R$ 4.137,83

1.1.4 R$ 1.972,59 R$ 652,81 R$ 2.625,40

1.1.4.1 SINAPI 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. M2 38,40 R$ 15,57 R$ 11,65

R$ 597,89 R$ 447,36 R$ 1.045,25

1.1.4.2 Composição CP13

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-19, DIÂMETRO DE 50 CM, EM CHAPA DE AÇO 
COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE 

CONCRETO 20 X 20 X 40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE

UNIDADE 2,00 R$ 520,92 R$ 3,49

R$ 1.041,84 R$ 6,98 R$ 1.048,82

1.1.4.6 SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 89,00 R$ 3,74 R$ 2,23

R$ 332,86 R$ 198,47 R$ 531,33

Mariana Sala Borkenhagen

RS146423

Ijuí/RS, 14 de fevereiro de 2023.

Antônio Daniel Boff Vieira

RS248109

Nome:

CREA/CAU:

SINALIZAÇÃO
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO  1.271.501,00 % Período: 55,01% 44,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. TRECHO 01 - RUA JOÃO PESSOA  415.166,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TRECHO 02 - RUA MARECHAL DEODORO  284.297,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TRECHO 03 E TRECHO 05 - RUA LEOPOLDO 377.679,28 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. TRECHO 04 - RUA PROFESSORA MARIA DOB 194.357,39 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 55,01% 44,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 699.464,33 572.036,67 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 699.464,33 572.036,67 - - - - - - - - - - 

%: 55,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 699.464,33 1.271.501,00 1.271.501,00 1.271.501,00 1.271.501,00 1.271.501,00 1.271.501,00 1.271.501,00 1.271.501,00 1.271.501,00 1.271.501,00 1.271.501,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 699.464,33 1.271.501,00 1.271.501,00 1.271.501,00 1.271.501,00 1.271.501,00 1.271.501,00 1.271.501,00 1.271.501,00 1.271.501,00 1.271.501,00 1.271.501,00 

Local Responsável Técnico
Nome: Antônio Daniel Boff Vieira
CREA/CAU: CREA RS 248109

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 1.271.501,00

Item Descrição

terça-feira, 14 de fevereiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Ijuí 0

Ijuí/RS

ENU

PMv3.0.4 1 / 1



_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,14%
SG 0,74%
R 0,97%

DF 1,21%
L 7,30%

CP 3,65%
ISS 0,28%

CPRB 0,00%
BDI PAD 19,65%
BDI DES 19,65%

Observações:

Data

Nome: Antônio Daniel Boff Vieira

CREA/CAU: CREA RS 248109

ART/RRT: 0

0 0 Município de Ijuí

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

 / DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 14,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas % 
Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 14%, com a respectiva 
alíquota de 2%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

Ijuí/RS terça-feira, 14 de fevereiro de 2023
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

U

PMv3.0.4 1 / 2



_

Quadro de Composição do BDI

0 0 Município de Ijuí

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

 / DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 14,00%

U

AC 2,89%
SG 0,48%
R 0,85%

DF 0,85%
L 5,11%

CP 3,65%
ISS 0,28%

CPRB 0,00%
BDI PAD 15,00%
BDI DES 15,00%

Observações:

Data

Nome: Antônio Daniel Boff Vieira

CREA/CAU: CREA RS 248109

ART/RRT: 0

BDI 2

Itens Siglas % 
Adotado

Administração Central

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Ijuí/RS terça-feira, 14 de fevereiro de 2023

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 14%, com a respectiva 
alíquota de 2%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

PMv3.0.4 2 / 2



EMPREENDIMENTO: DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCALIZAÇÃO: RUAS JOÃO PESSOA, MARECHAL DEODORO, LEOPOLDO STEINHAUSS E P. MARIA DOBLER

CÓDIGO DESCRIÇÃO GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D

A GRUPO A

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 0,00%

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93%

B2 Feriados 4,24%

B3 Auxílio-Enfermidade 0,87%

B4 13º Salário 10,96%

B5 Licença Paternidade 0,07%

B6 Faltas Justificadas 0,73%

B7 Dias de Chuvas 1,55%

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10%

B9 Férias Gozadas 10,51%

B10 Salário Maternidade 0,04%

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11%

C3 Férias Indenizadas+1/3 3,43%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,77%

C5 Indenização Adicional 0,38%

D GRUPO D

D1 Reincidência de A sobre B 17,30%

D2
Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + 

Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,41%

36,80% 47,00% 11,26% 17,71%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA - NÃO DESONERADO

SUB-TOTAIS ( GERAL )

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA 112,77%

ANTONIO DANIEL BOFF VIEIRA

DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAS

CREA RS248109



ART Número

12413710

90738196000109

1.271.501,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS248109

MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
90738196000109

BURTET, SÃO JOSÉ E MODELO 98700000

01/04/2023 31/05/2023

IJUÍ RS

NENHUMA EMPRESA

ANTÔNIO DANIEL BOFF VIEIRA

Engenheiro Civil

RUA BENJAMIN CONSTANT 429

Rua JOÃO PESSOA, MAL. DEODORO, LEOPOLDO S. E MARIA D.

CENTRO 98700000IJUÍ

MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

RS
33318100

2219912663
antoniodanielbvieira@gmail.com

Tipo: Participação Técnica:

Convênio: Motivo:

Carteira:

Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:

Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:

Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:

Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:

Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:

E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Drenagem 12.089,00 M²
Projeto Rede de Água Pluvial 665,00 M
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 642,00 M
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentação 10.161,00 M²
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalização 10.161,00 M²
Orçamento Drenagem 12.089,00 M²
Orçamento Rede de Água Pluvial 665,00 M
Orçamento Pista de Rolamentos - Meio-Fios 642,00 M
Orçamento Pistas de Rolamento - Pavimentação 10.161,00 M²
Orçamento Pistas de Rolamento - Sinalização 10.161,00 M²
Fiscalização Drenagem 12.089,00 M²
Fiscalização Rede de Água Pluvial 665,00 M
Fiscalização Pista de Rolamentos - Meio-Fios 642,00 M
Fiscalização Pistas de Rolamento - Pavimentação 10.161,00 M²
Fiscalização Pistas de Rolamento - Sinalização 10.161,00 M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 14/02/2023

MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVOANTÔNIO DANIEL BOFF VIEIRALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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