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TERMO DE REFERÊNCIA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

1. OBJETO 

O  presente  Termo  de  Referência,  tem  como  finalidade,  orientar  a

contratação de empresa especializada para realização de Serviços Técnicos

em Regularização Fundiária (REURB), referente a núcleos urbanos informais

consolidados, situados no perímetro urbano no município de Ijuí/RS, conforme

previsto  pela  Lei  Federal  13.465/2017,  Decreto  Federal  9.310/2018,  Lei

Municipal 7.001/2020 e Decreto Municipal 7.390/2020.

Com  o  objetivo  de  estabelecer  a  documentação  e  especificações

técnicas  necessárias  para  a  elaboração  dos  produtos  requeridos  para

contratação,  bem  como  fornecer  informações  precisas  e  abrangentes  para

entender  o  processo  de  prestação  de  serviço,  a  Secretaria  Municipal  de

Habitação do Município de Ijuí determina, por meio deste Termo de Referência,

os  parâmetros  gerais  para  a  contratação de  empresa  de  especializada  em

regularização  fundiária  para  os  núcleos  urbanos  informais  consolidados  no

Município de Ijuí/RS. 

2. JUSTIFICATIVA 

O  Município  de  Ijuí  apresenta  uma  lacuna  no  que  diz  respeito  à

implementação  de  políticas  habitacionais  sólidas,  que  possam efetivamente

promover a ascensão social da sua população. É essencial que tais políticas

tenham a capacidade de proporcionar condições para que os cidadãos possam

alcançar,  por  esforços  próprios,  suas  necessidades  básicas,  incluindo  a

concretização  da  função  social  da  propriedade,  garantindo  o  direito  a  uma

moradia digna e regularizada.

A Regularização Fundiária,  baseada nos princípios  constitucionais  da

dignidade da pessoa humana, do direito à moradia e à propriedade, transcende

o papel de beneficiar populações de baixa renda. Ela deve ser compreendida
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como um valioso instrumento para dinamizar a economia municipal, pois ao

formalizar loteamentos, diversos setores do mercado produtivo são estimulados

a se desenvolver.

Visando oferecer maior dignidade a essa população, o Município de Ijuí

buscará  utilizar  as  ferramentas  previstas  na  Lei  13.465/2017,  Decreto

9.310/2018,  Lei  7.001/2020  e  Decreto  7.390/2020,  para  promover  a

Regularização  Fundiária.  Nesse  processo,  será  primordial  respeitar  os

princípios  jurídicos,  sociais,  urbanísticos  e  ambientais  presentes  no

ordenamento territorial urbano.

3. CONDIÇÕES GERAIS 

A quantidade de lotes a ser regularizada será determinada de acordo

com  o(s)  núcleo(s)  urbano(s)  a  ser(em)  identificado(s)  para  regularização,

levando em consideração a disponibilidade financeira disponível.

Deverão  ser  utilizados  instrumentos  jurídicos  para  regularização

fundiária,  refletindo no compromisso da constituição de direito  real  sobre  o

imóvel em favor dos beneficiários, em conformidade aos termos da legislação

em vigência. 

Para  garantir  o  andamento  adequado  dos  trabalhos,  estão  previstas

reuniões  periódicas,  previamente  agendadas,  entre  a  CONTRATADA  e  a

equipe  de  supervisão  da  Secretaria  de  Habitação.  Essas  reuniões  têm  o

propósito  de  esclarecer  dúvidas,  estabelecer  prioridades  e  tomar  outras

decisões necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos.

Os  mecanismos  legais  a  serem  empregados  para  a  regularização

fundiária  devem demonstrar  o  compromisso  de  estabelecer  um direito  real

sobre a propriedade em benefício dos beneficiários, conforme prescrito pela

legislação aplicável.

À  fiscalização  é  conferido  o  direito  e  a  autoridade  para  solucionar

qualquer situação individual, ambígua ou não especificada no contrato.
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A CONTRATADA é responsável por elaborar os produtos, sejam eles

parciais ou definitivos, conforme especificado no TERMO DE REFERÊNCIA.

Esses produtos devem ser enviados mensalmente à Secretaria Municipal de

Habitação para análise e atesto da Fiscalização.

Todos os produtos relativos à elaboração de plantas e projetos, previstos

neste TERMO DE REFERÊNCIA, devem ser entregues à Secretaria Municipal

de Habitação para análise e atesto da Fiscalização. É imprescindível que esses

documentos estejam devidamente assinados e acompanhados da Anotação de

Responsabilidade  Técnica  (ART)  do  CREA  ou  do  Registro  de

Responsabilidade  Técnica  (RRT)  do  CAU,  por  profissionais  devidamente

capacitados. 

4. EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

As  atividades  relacionadas  à  regularização  fundiária  devem  ser

conduzidas  de  acordo  com  os  procedimentos,  competências  e

responsabilidades estabelecidos na legislação vigente, que inclui a Lei Federal

13.465/2017,  o  Decreto  Federal  9.310/2018,  a  Lei  Municipal  7.001/2020,  o

Decreto Municipal 7.390/2020 e outros decretos regulamentadores aplicáveis.

A  CONTRATADA  deverá  realizar  reuniões,  cadastramentos  físicos  e

socioeconômicos  dos  futuros  beneficiários  e  dos  respectivos  imóveis,  bem

como  proceder  ao  georreferenciamento  dos  mesmos.  Além  disso,  será

incumbida  da  elaboração  de  plantas,  projetos  de  regularização  fundiária,

memoriais descritivos e outros documentos necessários para a conclusão e

aprovação do Projeto de Regularização Fundiária pelo Executivo Municipal.

Após a aprovação do projeto, os documentos juntamente com a Certidão

de Regularização Fundiária, deverão ser encaminhadas ao Registro de Imóveis

para que sejam abertas as matrículas dos imóveis regularizados.

Cada núcleo urbano,  receberá Ordem de Serviço para execução dos

serviços, a serem definidos pela Secretaria de Habitação, devendo observar o

prazo de execução.
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4.1.Desenvolvimento dos Serviços

O desenvolvimento de todas as etapas, compete a responsabilidade da

CONTRATADA, desde a consulta preliminar à aprovação final.

A CONTRATADA deverá dispor para o desenvolvimento dos serviços,

de  equipe  técnica  especializada,  composta  por  profissional  habilitados,

devidamente registrado pelo CREA/CAU. 

A  CONTRATADA,  quando  solicitado  pela  CONTRATANTE  deverá

entregar  uma  via  original,  assinada  e  quitada  da(s)  RRT(s)  e/ou  ART(s),

relativa aos serviços contratados. 

É de responsabilidade da CONTRATADA, efetuar todos os pagamentos

de impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que venham a

incidir sobre o objeto contratado, até a finalização e/ou recebimento definitivo

dos serviços. 

A  CONTRATADA  deverá  dispor  ou  providenciar,  equipamentos,

materiais, insumos, mão de obra, meio de transporte, segurança e demais itens

necessários ao desenvolvimento dos serviços. 

Qualquer  dúvida,  independentemente  de  sua  natureza,  deverá  ser

previamente esclarecida com a CONTRATANTE, antes que a execução dos

serviços tenha início. 

Os  documentos  técnicos  produzidos  em  casa  etapa,  deverão  ser

submetidos  à  avaliação  do  CONTRATANTE,  nos  casos  dos  documentos

técnicos  rejeitados  parcialmente  ou  totalmente,  deverão  ser  alterados  pela

CONTRATADA  e  submetidos  a  nova  avaliação,  sem  custos  para  o

CONTRATANTE. 

Os  produtos  a  serem  elaborados  pela  CONTRATADA,  conforme

estabelecido, a seguir:

Produto  01:  Mobilização  Social  – Reuniões,  cadastramento  físicos  e

socioeconômicos  dos  beneficiários  e  imóveis  envolvidos  no  processo  de

regularização fundiária;
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Produto  02:  Notificações  e  Anuências  –  Anuência  dos

lindeiros/confrontantes dos imóveis e matrículas objetos da regularização; 

Produto 03: Projeto de Regularização Fundiária –  Elaboração de estudos

técnicos,  laudos,  relatórios,  plantas  e  projetos  relacionados  à  regularização

fundiária;  Georreferenciamento  dos  imóveis;  Elaboração  de  memoriais

descritivos,  detalhando  as  características  dos  imóveis  e  seus  respectivos

proprietários.

Outros  documentos  necessários  para  concluir  o  processo  de

regularização fundiária, também deverão ser produzidos pela CONTRATADA,

conforme especificações e orientações contidas na legislação e regulamentos

pertinentes.

4.2.Produto 01 - Atividades de mobilização social 

Deverá ser realizado reunião com as organizações e lideranças locais

representativas  para  apresentação  da  REURB  proposta,  posteriormente,

deverá ser realizado uma reunião com todos os beneficiários do núcleo urbano

para explanação do serviço que irá ocorrer no referido núcleo urbano. 

Durante a reunião aos beneficiários deverá ser explanado o cronograma

das atividades que serão desenvolvidas, delimitando as etapas que deverão

ser cumpridas. 

A  CONTRATADA  deverá  realizar  o  cadastro  socioeconômico  dos

beneficiários, ainda no referido cadastro, deverá conter informações pertinentes

sobre o imóvel. 

É importante ressaltar que é necessário aderir às diretrizes da Lei de

Regularização  Fundiária  (Lei  da  REURB),  que  enfatiza  a  priorização  da

titulação em nome das mulheres.

Será fornecido modelo do cadastro socioeconômico para realização do

preenchimento junto aos beneficiários. 

Junto ao cadastro socioeconômico,  deverá ser  anexado os seguintes

documentos: 
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 Do beneficiário:  

o Cópia do RG e CPF;

o Certidão de Nascimento ou Casamento; 1

o Comprovante de Rendimentos; 2

o Procuração entre o beneficiário e a empresa representante; 

 Do cônjuge (caso houver):  

o Cópia do RG e CPF;

o Certidão de Nascimento ou Casamento; 

o Comprovante de Rendimentos;

 Do Imóvel: 

o Comprovante de residência; 

o Documento de comprovação da posse do imóvel; 3

Salienta-se  que  o  comprovante  de  rendimentos  se  refere  ao  grupo

familiar,  portanto,  para  todos  os  residentes  do  imóvel  com  vínculo

empregatício,  seja  ele  formal  ou  informal,  deverá  ser  apresentando  o

comprovante de rendimentos. 

Para  a  sintetização  dos  dados  obtidos  através  do  cadastro

socioeconômico e demais documentos dos beneficiários, deverá ser realizado

reuniões periódicas com o núcleo urbano a ser regularizado, para explanação

do  andamento  do  processo  de  regularização  e  ajustamento  das  próximas

etapas.  

4.3.Produto 02 – Notificações e Anuências

4.3.1. Notificação do Titular de Domínio

1 Caso o beneficiário possua convivente/companheiro, deverá ser realizado Declaração de União Estável 
entre os mesmos. E em caso de viuvez, apresentar Certidão de Óbito. 
2 A comprovação de rendimentos também poderá ser feita através de Declaração de Renda, Declaração 
do Imposto de Renda e ficha fornecida pelo CADÚNICO. 
3 A comprovação de posse do imóvel quando cedido pelo Município, poderá ser feita através de Termo 
Real de Direto de Concessão e Uso. Além disso, para imóveis onde houve o extravio de documentos, a 
comprovação de posse poderá ser feita através de histórico de água, luz e IPTU, ou ainda por recibos de 
comprovação de pagamento ao posseiro anterior.  
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Deverá ser realizado a busca cartorial e in loco (caso necessário), para

identificação da poligonal do imóvel, e identificação do titular de domínio e seu

respectivo endereço conforme consta na matrícula do Registro de Imóveis da

gleba atingida pelo núcleo urbano, objeto da regularização fundiária. 

Deverá ser realizado a notificação do titular de domínio da gleba objeto

da  regularização  fundiária,  informando  sobre  o  processo  de  REURB  e

instauração,  com  estabelecimento  do  prazo  de  30  (trinta)  dias  para

manifestações e/ou impugnações. 

4.3.2. Notificação dos Confrontantes da Matrícula

Deverá ser realizada a busca cartorial e in loco (caso necessário), para

identificar os confrontantes da matrícula atingida pelo núcleo urbano, objeto da

regularização fundiária.  

Deverá ser realizado a notificação dos confrontantes da matricula e/ou

gleba que compreende o núcleo urbano, objeto da regularização, informando

sobre o processo de REURB e instauração, com estabelecimento do prazo de

30 (trinta) dias para manifestações e/ou impugnações.

4.3.3. Notificação dos Confrontantes/Lindeiros

Para os imóveis que não farão parte da regularização fundiária, e que

são  confrontantes/lindeiros  dos  imóveis  integrantes  do  processo  de

regularização,  deverá ser realizado a notificação dos confrontantes/lindeiros,

informando sobre o processo de REURB e instauração, com o estabelecimento

do prazo de 30 (trinta) dias para manifestação e/ou impugnação. 

No caso de impugnações por parte do titular de domínio, confrontantes

da matrícula, confrontantes/lindeiros dos imóveis beneficiários da REURB ou

terceiros  interessados,  o  município  irá  instaurar  um processo  administrativo

para prevenção e resolução de conflitos. 

Posteriormente a notificação/publicação de edital do titular de domínio

sem  manifestação  e  impugnação,  será  feita  a  instauração  do  processo
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administrativo  da  Regularização  Fundiária  Urbana,  conforme  modalidade

correspondente ao núcleo urbano.

4.4.Produto 03 – Projeto de Regularização Fundiária

4.4.1. Levantamento planialtimétrico e cadastral

Deverá ser realizado o levantamento georreferenciado, por profissional

devidamente  habilitado,  acompanhado  de  Anotação  de  Responsabilidade

Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), demonstrando

as construções, sistema viário, áreas públicas, acidentes geográficos e demais

elementos que caracterizam o núcleo a ser regularizado. 

Deverá ser  realizado a planta do perímetro do núcleo urbano com a

demonstração das matriculas ou transcrições atingidas. 

4.4.2. Estudo preliminar das desconformidades urbanísticas e da situação

jurídica e ambiental

Deverá  ser  realizada  vistoria  técnica  no  núcleo  urbano,  para

identificação  da  gleba  objeto  da  REURB,  e  identificação  de  possíveis

desconformidades. 

Deverá  ser  realizada  buscas  para  obtenção  de  informações  jurídicas

sobre a gleba e demais componentes relevantes para a regularização. 

Na vistoria técnica na gleba objeto da REURB, deverá ser identificados

os aspectos ambientais mais relevantes, sobretudo em glebas, onde existem

ocorrência de ocupações irregulares, sobre áreas com restrições ambientais. 

Proceder  com  a  elaboração  do  diagnóstico  das  desconformidades

observadas na visita técnica, tanto para o aspecto ambiental, assim como, para

os aspectos jurídicos e urbanísticos observados, o qual deverá ser apresentado

através de relatório e relatório fotográfico. 

Identificação da infraestrutura essencial existente junto a gleba objeto da

regularização fundiária. 
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4.4.3. Projeto de Regularização Fundiária

Elaboração  do  Projeto  de  Regularização  Fundiária  envolve  a

apresentação  detalhada  das  áreas  atualmente  ocupadas,  sistema  viário,

unidades imobiliárias existentes ou planejadas, suas características distintivas,

dimensões,  confrontações,  localização,  nome das vias  públicas,  designação

cadastral  (se  aplicável),  divisão  em quarteirões  e  subdivisões  em lotes  ou

frações  ideais  ligadas  à  unidade  a  ser  regularizada,  ruas,  espaços  livres,

espaços  reservados  para  construções  públicas  e  equipamentos  urbanos

(quando  necessário),  áreas  possivelmente  já  adquiridas  por  usucapião,

medidas para corrigir discrepâncias, reestruturação da infraestrutura e eventual

realocação  de  edificações,  e  indicação  de  intervenções  na  infraestrutura

essencial (quando for o caso).

Medidas  de  adequação  para  as  correções  das  desconformidades,

mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e realocação de edificações (quando

necessárias),  obras  de  infraestrutura,  e  demais  requisitos  definidos  ou

determinados pelo município. 

4.4.4. Memoriais Descritivos

Deverá ser elaborado o memorial relativo à gleba, dos lotes, das áreas

destinadas a equipamentos comunitários e áreas verdes, e das vias, conforme

modelo a ser disponibilizado pela Secretaria de Habitação. 

 

4.4.5. Proposta  de  melhorias  ambientais,  urbanísticas  e  de

reassentamento dos ocupantes (quando for o caso)

Proposta  de  melhorias  e/ou  soluções,  baseada  no  diagnóstico  dos

estudo preliminar das desconformidades urbanísticas, ambiental e jurídica. 
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4.4.6. Estudo técnico para situação de risco (quando for o caso)

Deverá  ser  realizado  visita  técnica  ao  núcleo  urbano  objeto  da

regularização fundiária para identificação de possíveis áreas em situação de

risco.  

Realização do diagnóstico das áreas susceptíveis a riscos existentes na

gleba e/ou núcleo urbano objeto da REURB, caso houver. 

Proposta  de  medidas  mitigadoras  e  compensatórias  das  áreas

susceptíveis a riscos observadas na gleba e/ou núcleo urbano, caso houver. 

4.4.7. Estudo técnico ambiental (quando for o caso)

Deverá  ser  realizado  estudo  técnico  ambiental,  na  existência  de

ocupações em áreas com restrições ambientais,  que compreendem a gleba

e/ou núcleo urbano objeto da REURB. 

4.4.8. Cronograma físico

Deverá ser realizado o cronograma físico dos serviços e implantação

das obras de infraestruturas essenciais, e compensação ambiental, conforme

propostas  encaminhadas  através  do  Projeto  de  Regularização  Fundiária  e

devidamente aprovadas pela Comissão de Regularização Fundiária. 

5. ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO 

O núcleo urbano a ser levantada será identificada pela CONTRATADA,

baseada nas informações existentes na Secretaria de Habitação, sendo que os

demais elementos deverão ser levantados sob a responsabilidade da mesma. 

O perímetro do núcleo urbano, deverá ser levantado e amarrado, com

base no sistema de referência de nível e vértices, Datum SIRGAS 2000, sendo
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para cada núcleo urbano, deverá ser feita a implantação de marco de concreto

com pino metálico no topo, devidamente georreferenciado. 

Deverão  ser  levantados  todos  os  detalhes  da  área,  como  ruas  com

gabarito,  tipo  de  pavimentação,  nome  popular,  outros  alinhamentos

característicos,  muros,  cercas de divisas  entre  imóveis,  meios-fios,  árvores,

postes, bocas de loco, muro de divisas com as ruas, número de porta, assim

como, identificação dos proprietários e lindeiros. 

Deverá ser feito a amarração dos arruamentos e infraestrutura com os

adjacentes  aos  limites  do  entorno,  deverá  ser  de  forma  que  assegure  o

desenvolvimento  do  projeto  de  regularização,  assim  como,  deverá  ser

registrado em planta o seu gabarito e o tipo de pavimentação, cota das bocas

de lobo e redes de esgoto existente nas ruas.

Os eixos das ruas existentes, deverão ser nivelados geometricamente,

caso necessário, e os desníveis mais elevados deverão ser detalhados. 

A tolerância  ao  erro  do  levantamento,  será  a  mesma admitida  pelas

normas da NBR 13.133/2021. 

Deverá ser elaborado um relatório técnico com informações relativas, a

localização  do  marco  georreferenciado,  aparelhos  utilizados,  metodologia

utilizada, dificuldades na definição da poligonal dos núcleos e outros relatos

pertinentes.  

6. APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS

Os produtos finais deverão ser entregues impresso e em meio digital,

sendo o prazo de entrega em período não inferior a 10 (dez) dias e no máximo

30 (trinta) dias, após a finalização de cada produto. 

O formato de entrega dos produtos, deverá ser em forma impressa e

dobrada conforme norma da ABNT, em 03 (três) vias, assinadas. 

Para a via digital, cada produto, deverá estar devidamente organizado,

com padronização nos nomes, que venham a induzir o teor do seu conteúdo. 
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Também  deverá  ser  entregue  o  arquivo  digital  em  formato  “dwg”  e

“shapefile” georreferenciado dos núcleos urbanos. Caso os arquivos estejam

corrompidos  ou  com  defeitos  que  impeçam  a  visualização,  serão

desconsiderados, até que a CONTRATADA realize a reposição. 

As plantas urbanísticas dos núcleos urbanos, deverão estar em escala

legível.    

7. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução é de 6 (seis) meses, e refere-se para cada núcleo

urbano  a  ser  regularizado,  contados  a  partir  da  assinatura  da  Ordem  de

Serviço.

O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado em razão as

particularidades, tamanho e grau de dificuldade de cara núcleo urbano a ser

regularizado. 

Também  poderá  ser  prorrogado  o  prazo  da  execução  dos  serviços,

mediante justificativa. 

8. VALOR POR LOTE 

Para calcular o valor estimado deste concurso, foram levados em conta

os editais publicados em 2023 por outros municípios do Estado do Rio Grande

do Sul. Foram considerados cinco municípios, resultando em um preço médio

de R$ 1.564,15 (mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos).

Além disso,  foi  aplicado  um acréscimo de  20% (vinte  por  cento)  ao  preço

médio, resultando no valor final, como apresentado a seguir:

Item Valor Máximo por Lote (Unid./Lote)

01 R$ 1.876,98

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 



13

Os  requisitos  referentes  a  qualificação  técnica,  deverão  atender  as

disposições  estabelecidas  no  Art.  67  da  Lei  nº  14.133/2021,  portanto,  a

empresa, para a realização dos serviços descritos neste Termo de Referência,

deverá apresentar os documentos a seguir: 

9.1.Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, dentro do prazo de vigência,

da empresa perante ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da localidade

da sede da licitante.

9.2.Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física, dentro do prazo

de vigência, do(s) Responsável(eis) Técnico(s) pelo objeto da presente

licitação,  perante  o  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia

(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da localidade

da sede da licitante. 

9.3.Atestado(s)  ou Certidão(ões)  de  Habilitação Técnico-Profissional

do  Responsável  Técnico  da  licitante,  acompanhado(s)  da(s)

Certidão(ões) de Experiência Técnica (CET), devidamente registrados

no  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  (CREA)  e/ou

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região onde os serviços

foram  realizados.  Esses  documentos  devem  comprovar  que  o

profissional executou serviços com características técnicas similares ou

superiores às do objeto desta licitação, seja para órgãos ou entidades

da administração pública direta ou indireta em âmbito federal, estadual,

municipal, ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas.

9.4.Comprovação  de  emissão  matrículas, através  da  Lei  Federal  nº

13.465/2017, correspondente de no mínimo 40% (quarenta por cento)

do número de imóveis, constantes no presente Termo de Referência. 

10.JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

A  Coordenadoria  de  Compras  (COPAM),  analisará  as  propostas

habilitadas quando a conformidade dos preços com o valor estimado para a
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contratação e a similaridade da proposta com as especificações técnicas do

objeto e com as premissas determinadas no presente Termo de Referência. 

10.1. Desclassificação das propostas 

Serão desclassificadas as empresas que não atenderam as exigências

do presente Termo de Referências, com preços unitários e globais, superiores

do  orçamento  básico,  ou  ainda,  propostas  superiores  ao  preço  unitário  e

globais superiores aos estimados na planilha orçamentária.

A  empresa  será  considerada  vencedora  do  certamente,  no  caso  de

ofertar  o  menor  preço  global,  sob  a  condição  de  ter  atendido  todas  as

especificações determinadas e seus anexos. 

11.  FISCALIZAÇÃO 

A Secretaria de Habitação, será responsável pela fiscalização, na qual

irá  designar  um  servidor  para  supervisão  dos  produtos  elaborados  pela

CONTRATADA,  realizando  o  acompanhamento  e  assiduidade  dos  serviços

executados. 

A  CONTRATADA,  deverá  atribuir  um  Coordenador  que  ficará

permanentemente informado dos procedimentos e atividades perante toda a

vigência do contrato, ficando o mesmo obrigado a fornecer todos os elementos

de  seu  conhecimento  e  competência,  indispensáveis  ao  processo  de

acompanhamento e monitoramento por parte da Secretaria de Habitação. 

12.  PAGAMENTO 

O pagamento ocorrerá no prazo não inferior a 30 (trinta) dias da entrega

de cada produtos, sendo o produto 01 correspondente a 25% (vinte e cinco por

cento) do valor, produto 02 corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do

valor,  e  o  produto  03  corresponde  a  50%  (cinquenta  por  cento)  do  valor,

mediante a apresentação da Nota Fiscal, emitida em reais. 



15

Somente  poderão  ser  considerados,  para  efeito  de  pagamento,  os

serviços  efetivamente  executados  pela  CONTRATADA  e  atestado  pelo

CONTRATANTE, através do fiscal  do CONTRATO, uma vez que esteja em

conformidade aos dispostos pelo presente Termo de Referência, demais anexo

e o contrato. 

13.  RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

Os  recebimentos  dos  produtos  se  darão  de  forma  parcial.  A

CONTRATADA deverá entregar os produtos concluídos para análise à atesto

da  Fiscalização  da  Secretaria  de  Habitação  e  aceite  da  Comissão  de

Regularização  Fundiária,  mediante  termo  circunstanciado,  assinado  pelas

partes, após o decurso de prazo de observação, ou vistoria que comprove a

adequação dos objetos aos termos contratuais.  

Ijuí/RS, 18 de setembro de 2023.

 

Secretário Municipal de Habitação
Marcelo Buss

Chefe de Equipe de Serviços e
Políticas Habitacionais

Fernanda Gumisson Miranda


