

ORÇAMENTO RESUMO

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa	Modalidade	<input checked="" type="checkbox"/> construção	<input type="checkbox"/> ampl / melhoria
Proponente	<input type="checkbox"/> aquis. ter. const.	<input type="checkbox"/> reforma	
Prefeitura Municipal de Ijuí	<input type="checkbox"/> Término de construção		
Endereço do imóvel	Complemento		
BR - 285, Km 454			
Bairro	Município	UF	CEP
	Ijuí	RS	98700-000

2 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

- O orçamento refere-se ao CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO, estando incluídas Bonificações e Despesas Indiretas - BDI.
- O preenchimento pode ser manuscrito, devendo ser à tinta e em letra legível.
- Os valores devem ser expressos em moeda corrente.
- O orçamento discriminado deverá obedecer a itemização da folha "Orçamento Resumo" acrescentando-se os itens necessários à completa compreensão do mesmo.
- Os campos de percentuais devem ser apresentados com duas casas decimais, arredondada. Exemplo: 13,15; 2,00.
- O campo "Peso" refere-se ao quociente entre o valor do item ou subitem e o total do orçamento.

3 - ORÇAMENTO RESUMO

DATA-BASE (mês/ano) julho-13

ITEM	SERVIÇOS		VALOR	PESO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$25.177,39	2,49
2	INFRA-ESTRUTURA		R\$80.932,88	8,00
3	SUPRA-ESTRUTURA		R\$350.484,44	34,65
4	PAREDES E PAINES	ALVENARIA	R\$22.686,54	2,24
		ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$32.460,65	3,21
		ESQUADRIAS MADEIRA		
		FERRAGENS		
		VIDROS		
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	TELHADOS	R\$181.034,59	17,90
		IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$2.382,75	0,24
		TRATAMENTOS		
6	REVESTIMENTO E PINTURA	REVESTIMENTO INTERNO	R\$52.608,83	5,20
		AZULEJOS	R\$10.331,35	1,02
		REVESTIMENTO EXTERNO	R\$4.359,30	0,43
		FORROS	R\$6.425,10	0,64
		PINTURA	R\$18.177,19	1,80
		ESPECIAIS	R\$78.283,75	7,74
7	PAVIMENTAÇÃO	MADEIRA	R\$37.046,30	3,66
		CERÂMICA	R\$38.882,38	3,84
		CARPETE		
		CIMENTADOS	R\$5.698,00	0,56
		RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS	R\$4.684,76	0,46
		ESPECIAIS		
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS	ELÉTRICAS	R\$22.848,30	2,26
		HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO	R\$1.357,40	0,13
		SANITÁRIAS	R\$9.510,73	0,94
		ELEVADORES/MECÂNICAS		
		APARELHOS	R\$24.349,10	2,41
9	COMPLEMENTAÇÕES	CALAFATE E LIMPEZA	R\$1.690,24	0,17
		LIGAÇÕES E HABITE-SE		
		OUTROS		
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO			R\$1.011.411,94	100,00

Data

Cláudia Kraemer Legonde
Responsável Técnico (CREA - CPF)
CAU 118727-9
CPF 011.917.170-89

Prefeitura Municipal de Ijuí
Proponente