



Município de Ijuí

Obra
RUA LEOPOLDO HEPP

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Rio Grande
do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
20,33%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									17.290,82	6,57 %
1.3	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	2339,76	1,38	1,56	0,10	1,66	3.650,02	233,98	3.884,00	1,48 %
1.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	2339,76	4,77	4,27	1,46	5,73	9.990,77	3.416,05	13.406,82	5,10 %
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									241.016,23	91,63 %
2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	232,47	0,56	0,56	0,11	0,67	130,18	25,57	155,75	0,06 %
2.2	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	2339,76	1,07	0,45	0,83	1,28	1.052,89	1.942,00	2.994,89	1,14 %
2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	31,59	1,46	0,12	1,63	1,75	3,79	51,49	55,28	0,02 %
2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	149,51	0,57	0,04	0,64	0,68	5,98	95,68	101,66	0,04 %
2.5	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	224,62	186,50	3,12	221,29	224,41	700,81	49.706,16	50.406,97	19,16 %
2.6	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	1052,89	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	4.337,90	4.337,90	1,65 %
2.7	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	5570,5	1,70	0,21	1,83	2,04	1.169,80	10.194,02	11.363,82	4,32 %
2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	387,46	1,46	0,12	1,63	1,75	46,49	631,56	678,05	0,26 %
2.9	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	12,92	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	63.476,47	63.476,47	24,13 %
2.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	4778,73	0,57	0,04	0,64	0,68	191,14	3.058,39	3.249,53	1,24 %
2.11	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	2200,28	1,07	0,45	0,83	1,28	990,12	1.826,23	2.816,35	1,07 %
2.12	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	29,7	1,46	0,12	1,63	1,75	3,56	48,41	51,97	0,02 %

Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.13	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	990,13	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	4.079,33	4.079,33	1,55 %
2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	140,6	0,57	0,04	0,64	0,68	5,62	89,98	95,60	0,04 %
2.15	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	168,22	186,50	3,12	221,29	224,41	524,84	37.225,41	37.750,25	14,35 %
2.16	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	4174,37	1,70	0,21	1,83	2,04	876,61	7.639,10	8.515,71	3,24 %
2.17	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	9,26	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	45.494,75	45.494,75	17,30 %
2.18	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	277,73	1,46	0,12	1,63	1,75	33,32	452,70	486,02	0,18 %
2.19	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	3425,34	0,57	0,04	0,64	0,68	137,01	2.192,22	2.329,23	0,89 %
2.20	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	63	33,99	15,47	25,43	40,90	974,61	1.602,09	2.576,70	0,98 %
3			SINALIZAÇÃO									4.719,64	1,79 %
3.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	464,94	2,62	1,24	1,91	3,15	576,52	888,04	1.464,56	0,56 %
3.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	232,47	5,71	2,54	4,33	6,87	590,47	1.006,59	1.597,06	0,61 %
3.3	CP20 - A	Próprio	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-1, OCTAGONAL COM LADO DE 25 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE	unidade	1	458,43	16,27	535,35	551,62	16,27	535,35	551,62	0,21 %
3.4	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	40	22,99	12,23	15,43	27,66	489,20	617,20	1.106,40	0,42 %

Totais -> 22.160,02 240.866,67 263.026,69

Total sem BDI 223.267,75
Total do BDI 39.758,94
Total Geral 263.026,69

Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Jéssica Krauser Melo
Setor de Engenharia