
 

 

 

 

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

 

 

 

OBRA: INSTALAÇÃO DE PADRÕES DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Tem este por finalidade orientar e especificar, tecnicamente, a execução dos serviços e 

emprego dos materiais que farão parte das obras de instalação de padrões de entrada de 

energia elétrica no município de Ijuí. Qualquer dúvida relacionada com a execução do 

projeto deverá ser sanada com os responsáveis técnicos pela execução e pela 

fiscalização da obra. 

 

2. LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

 

 Município de Ijuí - RS. 

 

3. OBRA 

 

Consiste na instalação de padrões de entrada de energia com um ou dois medidores de 

energia na mesma caixa, instalados em diversas localidades do município de Ijuí -RS. 

Serão quatro (4) modelos de padrões de entrada, projetos e ilustrados nas pranchas 01, 02, 

03 e 04, seguindo todas as diretrizes do RIC da concessionária DEMEI versão 1.4 de 2023. 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

4.1. EXECUÇÃO 

A instalação dos postes deve seguir à risca as diretrizes apresentadas nos projetos e o 

que está expresso no RIC do DEMEI v.1.4. Devendo instalar o padrão de entrada na 

divisa do terreno com o passeio, na forma de instalação frontal, conforme norma, e 

utilizando postes de 7m de altura para padrões de entrada instalados do lado oposto 

da rua da localização da rede de distribuição do DEMEI, e postes de 5m de altura para 

padrões de entrada instalados do mesmo lado da rua da rede de distribuição da 

concessionária. Ambos os postes devem ter no mínimo 100 daN. 

 

4.2. DETALHES OMISSOS 

Detalhes omissos neste projeto elétrico e no memorial descritivo elétrico deverão 

estar conforme normas do RIC-DEMEI/BT Versão 1.4-2023. 

 

5. PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

 

5.1. Mobilização: 

A mobilização da firma compreende a instalação inicial e a colocação, no canteiro da 

obra, dos meios necessários ao início da execução dos serviços. Todo o serviço de 

sinalização necessário a segurança das obras e dos pedestres e veículos é 

imprescindível e de responsabilidade da CONTRATADA. Bem como a 

disponibilização dos EPI’s e EPC’s para os funcionários que trabalharam na obra. 

 

5.2. Os trabalhos devem ser executados na seguinte sequência: 

a. Fazer o assentamento do poste no local mais adequado; 

b. Execução da instalação da caixa de medição; 

c. Execução da instalação do sistema de aterramento do padrão de entrada; 

d. Execução da instalação dos eletrodutos e dos isoladores de porcelana tipo 

roldana; 
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e. Passagem dos condutores nos eletrodutos; 

f. Instalação dos equipamentos de proteção contra surto de corrente e surto 

de tensão dentro da caixa de medição, bem como os demais acessórios 

necessários, conforme projeto e normativa do DEMEI vigente. 

g. Limpeza do canteiro de trabalho. 

 

OBS.: O executor apresentará no momento da ordem de serviço, a ART de execução 

da obra, a relação com o nome e o correspondente número da série da CTPS, dos 

empregados designados para a obra assinados pelo responsável técnico, responsável 

pela empresa e contador. O diário de obras estará sempre junto à obra, para a 

fiscalização do responsável técnico do município e terá a assinatura do Eng. Executor 

e pelo responsável pela empresa. 

A execução de todos os serviços citados no memorial e no orçamento será de 

responsabilidade da empresa contratada. 

A empresa contratada deverá entregar todos os equipamentos devidamente 

funcionando e testados. Com vistorias em horários pertinentes ao funcionamento dos 

equipamentos. 

 

Prazo de Execução: 365 dias 

Garantia da obra: 1 dias 

 

Ijuí/RS, 04 de Novembro de 2024 

 

 

 

 

______________________________ 

Saul Vione Winik 
Engenheiro Eletricista 

CREA RS216541 


