

Município
Ijuí
Rio Grande do Sul

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 1485

Data da emissão do comprovante: 22/07/2024 10:20:55

Modalidade: Concorrência Pública

Nº da Licitação/Ano: 8/2012

Nº do Processo: 8

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 17/08/2012 02:44:00

Data de Acolhimento/Horário: 17/08/2012 02:44:00

Data de Abertura/Horário: 17/08/2012 02:44:00

Data da Disputa/Horário: 17/08/2012 02:44:00

Valor estimado: Não definido

Objeto: 'Conc. Públ. 008/2012 - Contratação de execução global para construção de 01 (uma) Escola de Educação Infantil conforme termo de compromisso PAC 203065/2012 - PAC II - Proinfancia - Programa do MEC/FNDE.'

Resumo: 'Conc. Públ. 008/2012 - Contratação de execução global para construção de 01 (uma) Escola de Educação Infantil conforme termo de compromisso PAC 203065/2012 - PAC II - Proinfancia - Programa do MEC/FNDE.'

Arquivos

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 19/01/2015 05:59:00 | Planilha Orçamentária - Corrigida | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Requisição Interna nº 473/2012-SMED | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 20 | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 19 | Baixar |

Município
Ijuí

Rio Grande do Sul

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 18 | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 17 | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 16 | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 15 | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 14 | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 13 | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 12 | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 11 | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 10 | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 09 | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 08 | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 07 | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 06 | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 05 | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 04 | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 03 | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 02 | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Projetos - Parte 01 | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | ARTs | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Cronograma Físico-Financeiro | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Caderno de encargos - Anexo I | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Caderno de encargos | Baixar |
| 19/01/2015 05:59:00 | Edital | Baixar |