



# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



## REQUISIÇÃO INTERNA Nº 534/2019 – SMS

ÓRGÃO ..... : 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE ..... : 03 – Coord. Fundo Municipal de Saúde – ESTADO

AÇÃO ..... : 1.179 - Obras Para a Melhoria da Infraestrutura do CAPS II (SMS)

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - 14636

FONTE DE RECURSOS: ( ) LIVRE

VINCULADO (X): 4294

BANCO: 5478

COPAM-RECEBIDO  
09/05/2019

ASS.:

CÓDIGO PRODUTO	QDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
411359			Contratação de empresa especializada para execução global do ajardinamento do Novo CAPS II, conforme Memorando Interno nº 23/2019/S.M.S./EGC, planilha orçamentária e projeto em anexo.	

DESTINO....: Para o CAPS II da Secretaria Municipal da Saúde

CREDOR ....:

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

IJUÍ-RS, 29 de abril de 2019.

João Carlos Rodrigues  
Matrícula: 19559-51  
Requisitante

Josias Abreu Pinheiro  
CPF: 590.310.340-53  
Secretário Municipal de Saúde

Observações:

(X) Deferido

( ) Indeferido

Valdir Heck  
Prefeito

**COPAM**

Modalidade: Tomada de Preço

Data: 20/05/2019

Município de Ijuí - Poder Executivo  
Priscila Maurer Leviski  
Diretora de Compras - Patrimônio e Almoxarifado

R. 567/2019  
falsa

PROE: 614/19  
T.P: 29/19

0707-MAR-2019





MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
COORDENAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE



***Ijuí, 29 de Abril de 2019.***

**MEMORANDO INTERNO 023/2019/S.M.S./EGC**


De: Eng. Civil Pamela Sossmeier

Para: Secretário Municipal de Saúde

Assunto: Contratação de empresa para execução global de ajardinamento no Caps II Colmeia - Ijuí

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio de este solicitar a Contratação de empresa para execução global de ajardinamento no CAPS II Colmeia de Ijuí, localizado na Rua Alagoas, nº 768, Bairro Assis Brasil, neste município, conforme detalhamento anexo.

Sendo o que tinha para o momento, agradeço.

  
Pamela A. Sossmeier  
Eng. Civil RS201201

## MEMORIAL DESCRITIVO – Ajardinamento e Paisagismo

### CAPS II Colmeia

1. **Apresentação:** O presente Memorial tem por finalidade especificar serviços a serem empregados nesta obra.
2. **Desenho técnico:** consiste em marcar a posição e espécies de plantas e demais detalhes que compõem o jardim.
3. **Localização:** Rua Alagoas, nº 768, Bairro Assis Brasil, Ijuí/RS.
4. **Especificações técnicas:**
  - 4.1 A obra obedecerá à boa técnica, atendendo as recomendações técnicas, desenho técnico e memorial.
  - 4.2 O executor deverá ter ciência das necessidades do serviço, Memorial Descritivo, Orçamento e desenho técnico que detalha os serviços e seus quantitativos;
  - 4.3 Todo o equipamento de proteção individual e coletiva será responsabilidade da contratada;
  - 4.4 O material empregado deverá ser de boa procedência e compatível com as necessidades do serviço;
  - 4.5 O ambiente deverá ser entregue livre de entulhos e resíduos de serviço;
  - 4.6 Em caso de dúvidas a contratada deverá consultar a engenheira da Secretaria Municipal da Saúde ou outro profissional a ser designado.
- 5.0 **Fonte do orçamento:** pesquisa de preço – média local.
- 6.0 **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 60 dias a partir da ordem de início.

Cronograma Físico-Financeiro - Preço				
Obra: Ajardinamento CAPS II Colmeia				
Cliente: Município de Ijuí				
ITEM	Dados	ETAPAS		
		1	2	0
1.1 JARDIM	Valor	08.937,67	08.937,67	17.875,33
	Perc.	50,00%	50,00%	100,00%
1.2 PAISAGISMO	Valor	47.560,60	20.383,12	67.943,72
	Perc.	70,00%	30,00%	100,00%
Total da Etapa	Valor	56.498,27	29.320,78	85.819,05
	Perc.	65,83%	34,17%	
Total Acumulado	Valor	56.498,27	85.819,05	
	Perc.	65,83%	100,00%	

  
Pamela Alino Gossmeier  
Engenheira Civil  
CREA-RS 201.201  
SMS - IJUÍ/RS



Planilha de Orçamento GLOBAL					
Obra: PLANO DE TRABALHO - CAPS II COLMEIA			Endereço: RUA ALAGOAS, nº 768,		
Cliente: MUNICIPIO DE IJUI			BAIRRO ASSIS BRASIL		
			Cidade: IJUI		
			Preço Unitário/Preço Total		
Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
<b>1. PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - Pesquisa de Mercado</b>					
<b>1.1 Jardim</b>					
pm106 VASOS DE CONCRETO TAM.GG, COR:TABACO	10,00	UN	248,33	0,00	
			2.483,33	0,00	2.483,33
pm107 DRASCENA TRICOLOR G	04,00	UN	95,00	0,00	
			380,00	0,00	380,00
pm108 TREPadeira PARA PERGOLADO	04,00	UN	63,33	0,00	
			253,33	0,00	253,33
pm109 MUDA DE MOREIA BRANCA	40,00	UN	29,33	0,00	
			1.173,33	0,00	1.173,33
pm110 BROMELIA DE SOL	15,00	UN	32,00	0,00	
			480,00	0,00	480,00
pm111 MUDA DE HORTENCIA MEDIA	08,00	UN	39,00	0,00	
			312,00	0,00	312,00
pm112 MUDA DE LIRIOPE MEDIO	30,00	UN	24,33	0,00	
			730,00	0,00	730,00
pm113 CAIXA DE ERICA (FORRAÇÃO)	04,00	UN	27,33	0,00	
			109,33	0,00	109,33
pm114 MUDA DE MIRTA	04,00	UN	36,00	0,00	
			144,00	0,00	144,00
pm115 MUDA DE PODOCARPO MEDIO	25,00	UN	37,33	0,00	
			933,33	0,00	933,33
pm116 PALMEIRA MEDIA	10,00	UN	93,33	0,00	
			933,33	0,00	933,33
pm117 SACO DE TERRA / COMPOSTO PARA FLOREIRA	50,00	UN	22,67	0,00	
			1.133,33	0,00	1.133,33
pm118 SACO DE CASCA DE PINU	25,00	UN	35,00	0,00	
			875,00	0,00	875,00
pm119 SACO DE PEDRA NATURAL DE RIO	50,00	UN	23,33	0,00	
			1.166,67	0,00	1.166,67
pm120 PEDRA ARDÓSIA (50X50)	50,00	UN	19,00	0,00	
			950,00	0,00	950,00
pm121 MÃO-DE-OBRA	01,00	UN		5.818,33	
			0,00	5.818,33	5.818,33
		Subtotal:	12.057,00	5.818,33	17.875,33
<b>1.2 Paisagismo</b>					
pm122 DECK ITAUBA 2cm X 7cm	80,00	M²	133,33	0,00	

  
**Pamela Aline Sossmeier**  
 Engenheira Civil  
 CREA-RS 201.201  
 SMS - IJUI/RS

			10.666,67	0,00	10.666,67
pm123 BARROTILO TATAJUBA 4cm X 5cm	240,00	M	12,33	0,00	
			2.960,00	0,00	2.960,00
pm124 BARROTILO 5cm X 10cm	40,00	M	35,00	0,00	
			1.400,00	0,00	1.400,00
pm125 PEÇA TATAJUBA 8cm X 20cm X 5,5m	08,00	UN	483,33	0,00	
			3.866,67	0,00	3.866,67
pm126 PEÇA TATAJUBA 5cm X 15cm X 4,5m	50,00	UN	158,67	0,00	
			7.933,33	0,00	7.933,33
pm127 PEÇA TATAJUBA 15cm X 15cm X 3,5m	09,00	UN	413,70	0,00	
			3.723,34	0,00	3.723,34
pm128 CAIXA PINO/GRAMPO	06,00	UN	112,78	0,00	
			676,66	0,00	676,66
pm129 BANCO DE BALANÇO ITAUBA	04,00	UN	1.030,00	0,00	
			4.120,00	0,00	4.120,00
pm130 BANCO FIXO	04,00	UN	710,00	0,00	
			2.840,00	0,00	2.840,00
pm131 SOMBRITE ESPECIAL	80,00	M²	10,63	0,00	
			850,40	0,00	850,40
pm132 REFORMA DE BANCO DE JARDIM	12,00	UN	747,22	0,00	
			8.966,65	0,00	8.966,65
pm133 BALDE DE POLISTEIN-18lts	02,00	UN	828,33	0,00	
			1.656,67	0,00	1.656,67
pm134 MÃO-DE-OBRA	01,00	UN		18.283,33	
			0,00	18.283,33	18.283,33
		Subtotal	49.660,39	18.283,33	67.943,72
Total de PAISAGISMO E AJARDINAMENTO			61.717,39	24.101,67	85.819,05

  
**Pamela Aline Sossmeier**  
 Engenheira Civil  
 CREA-RS 201.201  
 SMS - IJUÍ/RS





MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DETALHAMENTO DE BDI

PROJETO: AJARDINAMENTO CAPS II COLMEIA  
OBRA: JARDIM  
LOCALIZAÇÃO: RUA ALAGOAS, 768, ASSIS BRASIL

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):  
- Construção de Edifícios (também para Reformas)

REGIME: DESONERADO ▼

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	5,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,80%
TAXA DE RISCO	R	0,97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,59%
TAXA DE LUCRO	L	7,50%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
PIS (geralmente 0,65%)		
COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
ISS (legislação municipal)		0,56%
CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		21,09%
<b>BDI RESULTANTE</b>		<b>27,06%</b>

FÓRMULA UTILIZADA:  $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$

Declaro que a **base de cálculo** do ISS (correspondente a mão-de-obra definido para a obra) é de  
e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de

28,08%

2,00%

\_\_\_\_\_  
GESTOR MUNICIPAL

Data:




MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

PROJETO: AJARDINAMENTO CAPS II COLMEIA  
OBRA: JARDIM  
LOCALIZAÇÃO: RUA ALAGOAS, 768, ASSIS BRASIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA - DESONERADO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO A	GRUPO B	GRUPO C	GRUPO D
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>				
A1	INSS	0,00%			
A2	SESI	1,50%			
A3	SENAI	1,00%			
A4	INCRA	0,20%			
A5	SEBRAE	0,60%			
A6	Salário Educação	2,50%			
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%			
A8	FGTS	8,00%			
A9	SECONCI	0,00%			
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>				
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,90%		
B2	Feriados		4,24%		
B3	Auxílio-Enfermidade		0,91%		
B4	13º Salário		10,82%		
B5	Licença Paternidade		0,06%		
B6	Faltas Justificadas		0,72%		
B7	Dias de Chuvas		1,35%		
B8	Auxilio Acidente de Trabalho		0,11%		
B9	Férias Gozadas		8,63%		
B10	Salário Maternidade		0,03%		
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>				
C1	Aviso Prévio Indenizado			5,02%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado			0,12%	
C3	Férias Indenizadas+1/3			4,51%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa			4,58%	
C5	Indenização Adicional			0,42%	
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>				
D1	Reincidência de A sobre B				7,52%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado				0,42%
SUB-TOTAIS ( GERAL )		16,80%	44,77%	14,65%	7,94%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA				84,16%	

\_\_\_\_\_  
GESTOR MUNICIPAL





PREPARAÇÃO DE CANTEIRO (170m²),  
PLANTAÇÃO DE GRAMA EM LEIVA (78m²),  
92m² DE HORTA.

DEZ VASOS DE CONCRETO GRANDES, COR  
TABACO, COM FENIX PALMEIRA, MOREA  
BRANCA E ASPARGO VELA DISTRIBUIDOS  
PELO PÁTIO.  
REFORMA DE 12 BANCOS DE CONCRETO  
C/ASSENTO EM MADEIRA.



**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
RUA 19 DE OUTUBRO, 685, CENTRO DE IJUÍ / FONE 3331-8800

**PROJETO DE AJARDINAMENTO-implantação**  
CAPS II - COLMÉIA

*Pamela Aline Sossmeier*  
**Pamela Aline Sossmeier**  
Engenheira Civil  
CREA-RS 201.201  
SMS - IJUÍ/RS

MINI SEIXO COM ARDOZIA  
25 PODÓCARPOS MÉDIOS COSTEANDO A GRADE



# **Modo Rascunho** (DN 85/2011 do Confea)

Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de  
Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

ART Nr: 10196710

Órgão Público

Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL	
Convênio: NÃO É CONVÊNIO		Motivo: NORMAL	
<b>Contratado</b>			
Carteira: RS201.201	Profissional: PAMELA ALINE SOSSMEIER	E-mail: pamy.soss@yahoo.com.br	
RNP: 2212962827	Título: Engenheiro Civil		
Empresa: NENHUMA EMPRESA	Nr.Reg.:		
<b>Contratante</b>			
Nome: MUNICIPIO DE IJUI		E-mail:	
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT 429		Telefone: 0	CPF/CNPJ: 90738196000109
Cidade: IJUI	Bairro: CENTRO	CEP: 98700000	UF: RS
<b>Identificação da Obra/Serviço</b>			
Proprietário: MUNICIPIO DE IJUI		CPF/CNPJ: 90738196000109	
Endereço da Obra/Serviço: R BENJAMIN CONSTANT, 429 429		CEP: 98700000 UF: RS	
Cidade: IJUI	Bairro: CENTRO		
Finalidade: LAZER	Vlr Contrato(RS):	Honorários(RS):	
Data Início: 30/04/2019	Prev.Fim: 31/05/2019	Ent.Classe: SENGE/RS	
Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Desenho Técnico	ARJARDINAMENTO E PAISAGISMO	1,00	UN

*Pamela Aline Sossmeier*  
Engenheira Civil  
CREA-RS 201.201  
SMS - IJUI/RS

## **Atenção:**

- 1) Este documento é um rascunho da ART. Ele serve para o contratante aprovar as informações da ART com base no contrato.
- 2) Este rascunho não possui valor jurídico e não pode ser utilizado como ART.
- 3) A versão oficial desta ART estará disponível para impressão após a compensação bancária da taxa (dia útil após o seu pagamento).

**Banrisul** 041-8 04192.10067 50151.175002 28802.040171 5 79060000008596

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		BDL		Vencimento: 31/05/2019	
Beneficiário: CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS				CNPJ 92.695.790/0001-95	
Data do documento: 16/05/2019		No Documento: 10196710		Data Processamento: 16/05/2019 00:00	
Espécie: DM		Valor: NÃO		Nosso Número: 0028802013	
Código: 01		RS		(-) Valor do Documento: 85,96	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto Abatimento	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				(-) Outras Deduções	
Este documento só terá validade após seu pagamento.				(-) Mora Multa	
Agendamento só terá validade após sua compensação bancária.				(-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador: MUNICIPIO DE IJUI				CNPJ: 90738196000109	
R BENJAMIN CONSTANT, 429				IJUI - RS 98700000	



Autenticação mecânica  
FICHA DE COMPENSAÇÃO