



MUNICIPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

REQUISIÇÃO INTERNA N.º 048/2020

ÓRGÃO: 15 – Secretaria Municipal de Habitação

UNIDADE: 15.01- Coordenadoria Geral

AÇÃO: 2.140 – Contrapartida de Convênios Habitacionais (SMH)

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.16.00.00 Manutenção E Conservação De Bens Imoveis - 12428

Fonte de Recursos: (X) Livre

Vinculado(): _____

Banco: _____

COPAM-RECEBIL
81/04/20
ASS: _____

CÓDIGO PRODUTO	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO
			Execução global (material e mão de obra) para Pintura Externa e Áreas comuns Internas no Bloco 3 do Condomínio Frieda Heck. Contrapartida do Contrato de Repasse nº 233.606-37/2007/Ministério das Cidades / Caixa. (fonte de recursos 1179). A empresa deverá apresentar qualificação técnica profissional e operacional (CAT) com o devido registro junto ao CREA, no tocante a execução de obra igual ao objeto deste.

DESTINO: Bloco 3 Condomínio Frieda Heck

CREDOR:

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

Ijuí, 14 de julho de 2020

Andre Luis Zampieri
Matrícula 190560-0

Ramsés Lemos
Secretário Requisitante - SMH

OBSERVAÇÕES	PREFEITO	COPAM
Conforme Memorial Descritivo em anexo.	<input checked="" type="checkbox"/> Deferido () Indeferido Valdir Heck Prefeito	Modalidade: Tomada de Data: 23/07/2020 Assinatura/Carimbo

R 792 20

força

Proe: 8/4/2020

T.P: 5/3/2020

Priscila Maurer Leviski
Diretora de Compras - Patrimônio
e Almoxarifado

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Pintura do Prédio Externa e nas Áreas Comuns Internas

Localização: Rua João Perondi, 358. Bloco 3. Condomínio Frieda Heck. Bairro São Paulo. Ijuí/RS.

Proprietário: Município de Ijuí.

GENERALIDADES

Serão tratadas e pintadas as superfícies de reboco externas do prédio e pintadas as superfícies de reboco das áreas comuns internas, e os corrimãos metálicos, de cada bloco. Não serão pintadas as esquadrias, muros, calçadas e áreas privativas dos apartamentos.

Todos os serviços serão executados em tempo seco.

As tintas acrílicas serão semi-brilho para áreas externas e internas.

A tinta esmalte será brilho.

A cor EXTERNA da superfície de reboco será verde pistache ou semelhante. A cor INTERNA da superfície de reboco das paredes e das escadas será areia ou semelhante. A cor das PLANTAS E ESPELHOS DOS DEGRAUS será marrom tabaco ou semelhante. A cor DOS CORRIMÃOS será areia, semelhante à cor das paredes internas.

Observação: serão tomadas as precauções para não ocorrerem respingos nas superfícies de cerâmica, esquadrias e todas as demais que não serão pintadas, devendo a empresa executora providenciar a limpeza e correção, caso ocorram esses problemas.

ANDAIMES

Serão instalados os andaimes e equipamentos de segurança coletivos e individuais, sob responsabilidade da empresa executora.

TRATAMENTO DE IMPERFEIÇÕES

As imperfeições no reboco que não forem classificadas como fissuras, serão corrigidas com argamassa única e massa acrílica, devendo apresentar acabamento semelhante ao original. Aguardar o tempo de cura da argamassa, de 28 dias, para aplicação do fundo selador e pintura.

As fissuras com aberturas maiores de 5mm, caso houver, serão parcialmente preenchidas com argamassa de cimento e areia, aguardado o tempo de cura de 28 dias da argamassa, aplicado sela-trinca e, após o tempo de cura desta, aplicado o selador e pintura.

TRATAMENTO DE FISSURAS DE ATÉ 5mm DE ABERTURA

Utilizar "sela-trinca" = vedante acrílico com elasticidade permanente. Aplicação de "sela-trinca": com clima seco, abrir a rachadura, raspando com espátula de aço as laterais em "V", escovar para retirar material solto. Aplicar fundo selador ou fundo preparador. Utilizando aplicador com bico, aplicar o sela-trinca, preenchendo toda a cavidade e espalhando o produto de forma uniforme. Esperar secar 24 horas antes da próxima demão e depois da última, por pelo menos quatro horas, ou de acordo com as orientações do fabricante do produto. Retirar os excessos e lixar, deixando acabamento desempenado, semelhante ao original.

PINTURA ACRÍLICA

Após o tratamento das fissuras e imperfeições e tempo de cura de 28 dias da argamassa, aplicar uma demão de selador acrílico, cobrindo totalmente as superfícies de reboco externas.

Nas superfícies externas, após o tempo de cura do selador acrílico, de pelo menos quatro horas, aplicar duas (2) demãos de tinta acrílica semi-brilho para exteriores e interiores, fazendo a total cobertura das superfícies de revestimento argamassado.

Nas superfícies internas previstas no projeto, será feita pintura acrílica, duas (2) demãos.

PINTURA ESMALTE

Os corrimãos serão lixados para retirada de oxidação, tinta solta, gordura, brilho da pintura antiga e outros materiais prejudiciais à aderência da pintura nova. Após, será passado pano úmido.

Será aplicada uma (1) demão de fundo zarcão, cobrindo toda a superfície metálica. Após a cura do fundo, será feita a pintura, com duas (2) demãos de tinta esmalte brilho, na cor mencionada, cobrindo toda a superfície metálica do corrimão.

OBSERVAÇÕES FINAIS

Caso houver respingos em áreas não previstas no projeto da pintura, a empresa executora providenciará limpeza e o devido reparo.

Os andaimes, equipamentos de segurança, sinalização da obra, administração de funcionários, organização, segurança, limpeza, são responsabilidades da empresa executora.

A obra será entregue limpa e livre de materiais e ferramentas.

Prazo de execução: conforme cronograma físico-financeiro.

Ijuí/RS, 14 de julho de 2020.

Responsável pelo projeto:


Fábio André Haab - Engº Civil

Crea-RS 153.149

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Pintura do Prédio Externa e nas Áreas Comuns Internas
Localização: Rua João Perondi, 358. Bloco 3. Condomínio Frieda Heck. Bairro São Paulo. Ijuí/RS.
Proprietário: Município de Ijuí.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	CUSTO UNITÁRIO			BDI	MAT	MDO	TOTAL
						MAT UNIT	MDO UNIT	TOT UNIT				
1.			BLOCO 3 - Pintura Externa e das Áreas Comuns Internas									
1.1.			ANDAIMES									
1.1.1	SINAPI	05/2020	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 11/2017	792,20	m³	2,79	6,33	9,12	1,2053	2.664,57	6.047,68	8.712,25
1.2.			TRATAMENTO DE IMPERFEIÇÕES									
1.2.1	SINAPI	05/2020	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF. 06/2014	10,00	m²	21,89	48,51	70,40	1,2053	263,84	584,69	848,53
1.2.2	Compos. Própria	CP01	APLICAÇÃO MANUAL DE SELA-TRINCA EM FISSURAS EM REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE FACHADAS DE EDIFÍCIO MULTI PAVIMENTOS	964,47	m²	2,79	5,68	8,47	1,2053	3.243,31	6.602,86	9.846,17
1.3.			PINTURA ACRÍLICA EXTERNA									
1.3.1	SINAPI	05/2020	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF. 06/2014	964,47	m²	1,20	0,91	2,11	1,2053	1.394,97	1.057,85	2.452,82
1.3.2	SINAPI	05/2020	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF. 11/2016	964,47	m²	6,76	5,90	12,66	1,2053	7.858,34	6.858,61	14.716,94
1.4.			PINTURA ACRÍLICA INTERNA									
1.4.1	SINAPI	05/2020	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF. 11/2016	187,29	m²	6,76	5,90	12,66	1,2053	1.526,01	1.331,87	2.857,88
1.5.			PINTURA ESMALTE									
1.5.1	SINAPI	05/2020	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF. 01/2020	19,36	m²	2,42	4,77	7,19	1,2053	56,47	111,31	167,78

[Handwritten signature]

1.5.2	SINAPI 05/2020	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	19,36 m²			5,27	3,43	8,70	1,2053	122,97	80,04	203,01
1.5.3	SINAPI 05/2020	100744	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	38,72 m²			4,47	3,43	7,90	1,2053	208,61	160,08	368,69
1.6.			LIMPEZA DA OBRA										
1.6.1	SINAPI 05/2020	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	6,00 m³			7,66	12,79	20,45	1,2053	55,40	92,49	147,89
Total da Obra:											MAT	MDO	TOTAL
											17.394,48	22.927,48	40.321,96

Resp. Técnico pelo projeto:


Fábio André Haab - Engº Civil
Crea-RS 153.149

UIU/RS, 14 DE JULHO DE 2020.

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Pintura do Prédio Externa e nas Áreas Comuns Internas
Localização: Rua João Perondi, 358. Bloco 3. Condomínio Frieda Heck. Bairro São Paulo. Ijuí/RS.
Proprietário: Município de Ijuí.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MAT	MDO	TOT	MAT COMP	MDO COMP	TOT COMP
1.2.1	SINAPI	CP01	APLICAÇÃO MANUAL DE SELA-TRINCA EM FISSURAS EM REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE FACHADAS DE EDIFÍCIO MULTI PAVIMENTOS		m²						
	05/2020	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA)	0,06	UNID		0,71	0,71	0,04		0,04
	Pesquisa	P-01	SELA-TRINCA SELANTE ACRÍLICO SILICONADO BRANCO	0,12	kg		22,9	22,9	2,75		2,75
	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,251	H		21,09	21,09		5,29	5,29
	05/2020	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,063	H		16,51	16,51		1,04	1,04
TOTAL DA COMPOSIÇÃO											9,12

SINAPI BASE COMPOSIÇÃO
96127

Ijuí/RS, 14 DE JULHO DE 2020.

Fabio André Haab
Fabio André Haab
Engenheiro Civil - CREA-RS 153.243
CPF 975.753.800-00

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

1 de 3236

PCI 818-01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 110,61%(OBRA) 63.963(INFES)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

DATA DE EMISSÃO: 18/06/2020 01:40:51

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 17/06/2020

SUMÁRIO

DADOS DO RELATÓRIO

NOME	: PCI 818-01	EMIÇÃO	: 18/06/2020 01:40:51
DESCRIÇÃO	: CUSTOS de Composição Analítico		
VERSÃO	: 00		

DADOS DA SOLICITAÇÃO

PROTOCOLO	: 99999999
USUÁRIO	: RMENSAL - ROTINA MENSAL
PARÂMETROS	: ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : PORTO ALEGRE VÍNCULO : TODOS REFERENCIAIS DATA DE PREÇO : 01/05/2020 DATA DE RT : 17/06/2020 NÍVEL DE PREÇO : MEDIANO ENCARGOS : PADRÃO CLASSES A SUPRIMIR : NENHUMA

LEGENDA - ORIG. PREÇO

C	- COLETADO
AS	- ATRIBUÍDO SÃO PAULO
CR	- COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE

21


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Pintura do Prédio Externa e nas Áreas Comuns Internas
Localização: Rua João Perondi, 358. Bloco 3. Condomínio Frieda Heck. Bairro São Paulo. Ijuí/RS.
Proprietário: Município de Ijuí.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	BLOCO 3 - Pintura Externa e das Áreas Comuns Internas										
1.1.	ANDAIMES										
1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	792,20	m³	50%	4.356,13				4.356,12	100%	8.712,25
1.2.	TRATAMENTO DE IMPERFEIÇÕES										
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.										
1.2.1	AF_06/2014	10,00	m²	100%	848,53					100%	848,53
1.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE SELA-TRINCA EM FISSURAS EM REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE FACHADAS DE EDIFÍCIO MULTI PAVIMENTOS	964,47	m²	100%	9.846,17					100%	9.846,17
1.3.	PINTURA ACRÍLICA EXTERNA										
1.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	964,47	m²			100%	2.452,82			100%	2.452,82
1.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	964,47	m²			100%	14.716,94			100%	14.716,94
1.4.	PINTURA ACRÍLICA INTERNA										
1.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	187,29	m²					100%	2.857,88	100%	2.857,88
1.5.	PINTURA ESMALTE										
1.5.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	19,36	m²					100%	167,78	100%	167,78
1.5.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	19,36	m²					100%	203,01	100%	203,01
1.5.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	38,72	m²					100%	368,69	100%	368,69
1.5.	LIMPEZA DA OBRA										
1.5.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	6,00	m³					100%	147,89	100%	147,89
		TOTAL POR MÊS		37,33%	15.050,83	42,58%	17.169,76	20,09%	8.101,37		
		ACUMULADO		37,33%	15.050,83	79,91%	32.220,59	100,00%	40.321,96		

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 90 DIAS A CONTAR DA ORDEM DE SERVIÇO.

IJUÍ/RS, 14 DE JULHO DE 2020.

Resp. Técnico pelo projeto:  Fábio André Haab - Engº Civil
Crea-RS 153.149



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

Pintura do Prédio Externa e nas Áreas Comuns Internas

Localização: Rua João Perondi, 358. Bloco 3. Condomínio Frieda Heck. Bairro São Paulo. Ijuí/RS.

Proprietário: Município de Ijuí.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA - DESONERADO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO A	GRUPO B	GRUPO C	GRUPO D
A	GRUPO A				
A1	INSS	0,00%			
A2	SESI	1,50%			
A3	SENAI	1,00%			
A4	INCRA	0,20%			
A5	SEBRAE	0,60%			
A6	Salário Educação	2,50%			
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%			
A8	FGTS	8,00%			
A9	SECONCI	0,00%			
B	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,90%		
B2	Feriados		4,24%		
B3	Auxílio-Enfermidade		0,91%		
B4	13º Salário		10,82%		
B5	Licença Paternidade		0,06%		
B6	Faltas Justificadas		0,72%		
B7	Dias de Chuvas		1,35%		
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		0,11%		
B9	Férias Gozadas		8,63%		
B10	Salário Maternidade		0,03%		
C	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado			5,02%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado			0,12%	
C3	Férias Indenizadas+1/3			4,51%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa			4,58%	
C5	Indenização Adicional			0,42%	
D	GRUPO D				
D1	Reincidência de A sobre B				7,52%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado				0,42%
SUB-TOTAIS (GERAL)		16,80%	44,77%	14,65%	7,94%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA				84,16%	


FABIO ANDRE HAAB
ENGº CIVIL
CREA/RS 153.149



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DETALHAMENTO DE BDI

Pintura do Prédio Externa e nas Áreas Comuns Internas

Localização: Rua João Perondi, 358. Bloco 3. Condomínio Frieda Heck. Bairro São Paulo. Ijuí/RS.

Proprietário: Município de Ijuí.

- Construção de Edifícios (também para Reformas)

REGIME: NÃO DESONERADO



ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,25%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,80%
TAXA DE RISCO	R	1,12%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,59%
TAXA DE LUCRO	L	7,50%
TAXA DE TRIBUTOS PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
ISS (legislação municipal)		1,10%
CPRB (INSS)		0,00%
BDI RESULTANTE		20,53%

FÓRMULA UTILIZADA: $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$

Declaro que a **base de cálculo** do ISS (correspondente a mão-de-obra definido para a obra) é de
e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de

55,00%

2,00%

FÁBIO ANDRÉ HAAB
ENGº CIVIL
CREA/RS 153.149

Data: 14/07/2020



Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS201123 Profissional: ANDERSON CRISTIANO ROLIM E-mail: anderson_017@hotmail.com
RNP: 2212785780 Título: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:

Contratante

Nome: PODER EXECUTIVO - MUNICÍPIO DE IJUÍ E-mail: engenhar2_smed@ijui.rs.gov.br
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT 429 PREFEITURA MUNICIPAL Telefone: 55 3332 - 9042 CPF/CNPJ: 90738196/0001-09
Cidade: IJUÍ Bairro: CENTRO CEP: 98700000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: PODER EXECUTIVO - MUNICÍPIO DE IJUÍ CPF/CNPJ: 90738196000109
Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA GETULIO VAGAS PREFEITURA MUNICIPAL CEP: 98700000 UF: RS
Cidade: IJUÍ Bairro: ASSIS BRASIL
Finalidade: ESCOLAR Vlr Contrato(R\$): 22.780,06 Honorários(R\$):
Data Início: 23/06/2020 Prev.Fim: 23/06/2021 Ent.Classe:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Projeto	Fundações Profundas	86,40	M²
Projeto	Estruturas - Concreto Armado	86,40	M²
Projeto	Instalações - Hidrossanitárias	86,40	M²
Projeto	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	86,40	M²
Projeto	Edificações - Arquitetônico	86,40	M²
Projeto	REFORMA DE PRÉDIO, INCLUÍDO PINTURA, ELÉTRICA, REVESTIMENTOS	279,70	M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 25/06/2020

18/06/2020, Ijuí, RS	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	ANDERSON CRISTIANO ROLIM	PODER EXECUTIVO - MUNICÍPIO DE IJUÍ
	Profissional	Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA