MUNICIPIO DE IJUI-PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS E TRANSITO

REQUISICAO INTERNA n° 223/2017 — SMODUTRAN

ORGAO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvoivimento Urbano "PPAM‘,R'ECEgmc.
—t ]t

UNIDADE: 11.02 - Coordenadoria de Obras Urbanas 188, <) .

ACAO: 2.105 — Manutengdo da Pavimentacao Asfaltica (SMODUTRAN) = .

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.21.00.00- Manuten¢ao e Conservacido de Estradas e Vias

CODIGO REDUZIDO: 6970 >
FONTE DE RECURSOS: ( ) Livre Vinculado( x ): 1022 Banco:___ 3650
cODIGO QUANT UNI DESCRIGAO VALOR | VALOR TOTAL
PRODUTO UNITARIO

Contratagdo de servigos para execucdo global ( Material e
01 Mao de obra ) De avangos dos passeios nas Esquinas
da Rua 15 de Novembro, e colocagdo de Rampas para
cadeirantes e Floreiras. PASSEIOS/FLOREIRAS serdo
executados avancos dos passeios nas esquinas da
rua 15 de Novembro esquina com as ruas ; Rua 14 de
Julho 4 avangos .Rua Ernesto Alves 4 avancos .Rua
da Praga esq.com a Loja Boa Compra 1 avango . Rua
do Comercio 2 avangos .Rua da Praga esquina com a
Farmacia MB, 1 avango. Nesta Cidade. Conforme

projeto, memorial descritive ¢ planilha orcamentaria

em anexo.

| Destino: Rua 15 de Novembro, nesta cidade.

Credor:

Declaro que a acio de despesa requisitada esta prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes
| Orgamentaria, com saldo de dotacdo na natureza de despesa no Orcamento do Orgdo, bem como
devidamente classificada, conforme codificacéo especifica no SIAPC.

ljui, 30 de Outubro de” 2017,
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MUNICIPIO DE IJUi — PODER EXECUTIVO

SETOR DE ENGENHARIA CIVIL - SMODUR

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: GDNSTRU[}AD DE AVANGCOS DO PASSEIQ
NAS ESQUINAS DA RUA XV DE NOVEMBRAQ.

LOCAL: RUA 15 DE NOVEMBR0O — VER PROJETOS

0) GENERALIDADES: O presente Memorial Descritivo € referente as

obras de execucao global de avangos dos passeios nas esquinas da rua 15 de no-

vembro e colocac&o de rampas para cadeirantes e floreiras.

1) PASSEIOS/FLOREIRAS: Serao executados avangos dos passeios nas esquinas

da rua 15 de novembro esquinas com as ruas:

- 15 de novembro esquina com :

- rua 14 de julho, 4 avangos

- rua Ernesto Alves, 4 avangos

- rua da Praca esq. Com Loja A Boa Compra, 1 avango

- rua do Comércio, 2 avangos

- rua da Praca esq. com Farmacia MB, 1 avango
2) AMPLIACAD DOS PASSEIOS: Serd executada uma vala de 0,15x0,20
no leito da rua ao longo do perimetro de cada avango, conforme projetos anexos, para o
assentamento dos meios fios que fardo a delimitagdo dos avancos. E esses meios fios
serdo perfeitamente alinhados e chumbados no pavimento com concreto fck 15 Mpa
(2,9m3). O entulho da escavagdes deverdo ser imediatamente removidos para um
bota fora, apds a cura do concreto, devera ser langado pd de pedra com espessura de
10 cm sobre o qual ser&o assentados os blocos intertravados de 6 cm formando o piso,
(274 m2)..
Devera ser compactado e rejuntado o piso acabado. Na borda dos meios fios existentes
se lancara um tubo de PVC 75mm para escoar a agua da chuva de um lado do avango
para o outro conforme caimento do local. O tubo devera ser aquecido e dado a ele o for-
mato necessario. As rampas de acesso a cadeirantes deverao ter as dimensdes de 0,75
+ 1,20 + 0,75 m e profundidade sob a calgada de 1,50 m, ver desenhos. Sendo execu )

tadas com concreto fck 18 Mpa (1,9 m3) virado em obra. Qualquer alteragao devera sg

consultada. /
[/
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MUNICiPIO DE IJUui - PODER EXECUTIVO

t

SETOR DE ENGENHARIA CiViL - SMODUR

FLOREIRAS: As floreiras serdo assentadas sobre om piso de blocos intertra-
vados. formando um layout conforme os projetos anexos. As retangulares deverao
ter dimensdes de 120x50x43 h =43cm e 8cm de espessura do conjunto de concreto
de alta resisténcia, e as de V4 de circulo de dimensoes 361/282x50 e h=43 cm.
Nos locais necessarios os meios fios deverdo ser pintados pelo setor de transito. As
plantas seréo plantadas em solo vegetal, (5,8 m3), ndo sendo parte deste projeto e
o solo sim. As floreiras deverao ser pintadas com tinta PVA na cor “concreto” apos
sua definitiva locacdo. O executor devera recolher ART de execucdo € manter as
obras sempre limpas, devido o local em que serdo realizadas. Recomenda-se a sua

gxecucao em etapas.

Modelos:

EA e 5N N as semicirculares obedecem dimensdes ja citadas,
porém com aspecto; como a da foto acima. Em funcéo das suas dimensées especificas

estas deverdo ser pré moldadas conforme especificado. OBS: Armadas com tela.

PRAZO DE EXECUGAO: 90 DIAS GARANTIA DE 5 ANOS

ljui, 23 d utubro de 2017.

oit,

Eng. Civil Paulo R. Neubauer
REA RS 79675D
SMODUR
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23/10/2017

Planilha de Orcamento SIMPLIFICADA

Pagina 1de 1
Obra: PA024 - REVITALIZAGAO RUA XV NOVEMBRO(12 PTOS) Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT,429
Cliente: MUNICIPIO DE 1JUI Cidade: iJUI
item/Descrigao Qtd. Un Vir. Unitario Total
1. SINALIZAGAO DOS TRECHOS( ESQUINAS)
A 25701 SINALIZACAO COM BALDE PLASTICO 36,00 PT 83,47 3.004,92
83,47 3.004,92
Total de SINALIZAGAO DOS TRECHOS( ESQUINAS) 83,47 3.004,92
2. RASGO DEPAVIM. CARGA E TRANSPORTE entulho
A 161902 RASGO EM PAVIMENTO ASFALTICO COM DISCO 184,52 M 8,86 1.723 .45
2 531404 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAQO 5km 5,80 M3 50,82 284,76
59,68 2.018,21
Total de RASGO DEPAVIM. CARGA E TRANSPORTE entulho 59,68 2.018,21
3. ASENTAM MEIOQS FIOS 195 m
A 51321 CONCRETO fck15MPa-PREPARQO,LANCAMENTO,CURA 2,90 M3 534,10 1.548,89
2 92292 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO 18500 M 41,22 8.037,80
3 105020 ARGAMASSA ci-ar.media 1:3 0,10 M3 526,14 52,61
1.101,46 9.639,40
Total de ASENTAM MEIOS FIOS 195 m 1.101,46 9.639,40
4. PISOS E DRENOS
A 16420-1 PO DE PEDRA 27,30 M3 60,00 1.638,00
2 164210 TUBO PVC RIGIDO 75mm ESGOTO PRIMARIO 7200 M 34,18 2.460,96
3 92000 PAVIMENTACAQ BLOCOS CONCRETO CINZA 6 cm 274,00 M2 65,22 17.870,28
159,40 21.969,24
4.1. RAMPAS DEFIC.
A 51331 CONCRETO fck18MPa-FREPARQO LANCAMENTQO,CURA 1,90 M3 601,51 1.142,87
601,51 1.142,87
Total de PISOS E DRENOS 760,91 23.112,11
5. FLOREIRAS CONCRETO(MOVEIS-ver desenhos)
A Verba FLOREIRAS EM CONCRETO ARMADQC 120x50x43 p 8 cm 48,00 UN 192,00 9.216,00
2 Verba FLOREIRAS CONCRETO ARMADO - CIRCULARES 3,61/2,82 x 50 x p8cm 12.00 UN 276,00 3.312,00
3 7502-1 TERRA VEGETAL C/CARGA 5,80 M3 120,00 £596.00
588,00 13.224,00
Total de FLOREIRAS CONCRETO(MOVEIS-ver desenhos) 588,00 13.224,00
6. PINTURA E SINALIZAGAO
A 141215 PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCQ-2 DEMAQOS 90,00 M2 20,73 1.865,70
20,73 1.865,70
Total de PINTURA E SINALIZAGAO 20,73 1.865,70
7. LIMPEZA DA AREA
A 29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 200,00 M2 0,68 136,00
0,68 136,00
Total de LIMPEZA DA AREA 0,68 136,00
Total do Orgamento 2.614,93 ,  53.000,34
A




Cronograma Fisico-Financeiro

Obra: PA024 - REVITALIZAGCAO RUA XV NOVEMBRO(12 PTOS)

item Parcela_1|Parcela_2|Parcela_3 Total
SINALIZAGCAO DOS TRECHOS( ESQUINAS) ?5?31,'(()5020/0) ?3?31,’5020/0) 233,2()16?/07) :(3{%%?6%1/0)
RASGO DEPAVIM. CARGA E TRANSPORTE entulho ?fpféﬁ%) ???;gg%) ?382’35%) (21'%2)%%1/0)
ASENTAM MEIOS FIOS 195 m O 1 %aaoo) |a.00%) |(100.00%)
PISOS E DRENOS Zé%?géf/f) (73'%?(?(’)%/?) (73'1?(?62/3) (211(5%?(?6%/3)
RAMPAS DEFIC. f’:g&?%) (33733,3(?0/0) ?3?35(?0/0) 21'?3‘(1),26?3/0)
FLOREIRAS CONCRETO(MOVEIS-ver desenhos) ?égég’éﬁ/f) ?33?368/5) ?31?&12) 2136%,23692)
PINTURA E SINALIZAGAO O |oo sovty | (o4 0% |(100,60%)
LIMPEZA DA AREA ?;3’{,3(?00/0) ?géi?O%) ?9?4,230%) 21336(,)800/0)
TOTAL PARCELA s ioomm | (aa-00%).|(100,00%)
TOTAL ACUMULADO e oo |c100.00%)| /)

1
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MUNICIPIO DE 1JUl — PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.SMODUR

MEMORIA DE CALCULO — LEIS SOCIAIS.

OBRAS DE ENGENHARIA — MUNICPIO DE 1JUl -RS
TABELA DE ENCARGOS NOS SERVIGOS.

Foram considerados como encargos sociais:

- IN S S e 20,00%

- FGTS oot 8,00%

- Salario edUCaACAD .......cvveiiiiieaii e 2,50%

- Seguro acidentes ... 3,00%

- Contribuigdo Social ... 0,50%

- Repouso semanal remunerado................ooene. 18,07%

- Ferlaos oo e e e e 4 18%

- F IS et e e e ai e 15,09%

- Aviso prévio trabalhado............. 1,64%

- Auxilio — enfermidade ..o 2.67%

- Acidente de trabalho ... . 1.41%

- Faltas justificadas ... 0,06%

- 132 SAlAMIO ..o 11,32%

- Licenca paternidade..............cccen ..0,11%

- Equipamentos de Seguranca ... 8,13%

- Depreciacéo de ferramentas e equipam............... 1,25%

- AUXilio €dUCACAD ....oivieiiiciiiii 1,51%

- Vale transporte oo 18,23%
Total considerado de encargos.................. 117,67%

Obs: L.S. inclusas no custo da mao de obra. / s

ljui, 23 de outubro de 2017.

Eng. C)‘,APaulo R. Neubauer
CREA RS 079675D
SMODUR

RUA BENJAMIN CONSTANT, N©. 429 — CENTRO - CEP 98.700-000 - FONE/FAX (55) 3331- 8200
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MUNICIPIO DE IJUi — PODER EXECUTIVD

SETOR DE ENGENHARIA - SMODUR

DECLARACAOQ

ASSUNTO: BDI DETALHADO

OBRA: EXECUCAO DE PASSEIOS DE ESQUINA, FLOREIRAS, ACESSIBILIDADE.
PROPONENTE: MUNICIPIO DE IJUl - RS

LOCALIZACAO: RUA 15 DE NOVEMBRO ENTRE V. AIRES E PRACA REPUBLICA.
O BDI utilizado no orgamento foi de 20,00%, segue abaixo o quadro detalhado do BDI.
Regime NAO DESONERADO

Item Componente do BDI Minimo Médio - Maximo
Seguro e Garantia 0,80 | |
Risco 0,97

Despesas Financeiras 0,59

Administracao Central 3,00

Lucro 6,16

Tributos 3,98

CPRB (INSS) 4,50

Soma = 20,00%

Declaro que a base de caiculo do ISS (corresponde a m&o de obra definida para a obra)
é de (36,25%) e, sobre esta base, incude ISS com aliquota de (2,00%).

PAUIO ROBERTO NEUBAUER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 079675D

C\BKP PAULO OBRAS[Z20.05.2015N1RDVOBRAS\RAIZ C\AND 201 7\FLOREIRAS\DECLARAGCAD DE BD!.poOGXx
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CONFEA

CRE A_Rs Registro de Contrato de Acerve Técnico sob forma de ART Nr: 9368326
: Anotacio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77 Orgio Piblico
Corseihe Reglanat

B © hgronomia do o eange oot Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS
Dados da ART Agéncia/Cédigo do Cedente 065-48/015117596 Nosso Nilmero: 09368326.60
Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Participacio Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratade
Carteira: RS079675 Profissional: PAULO ROBERTO NEUBAUER E-mail: pauloncubauer@hotmail.com
RNP: 2202094881 Titule; Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.: .
Coniratante
Nome: MUNICIPIO DE IJU - PODER EXECUTIVO E-mail:
Enderego: RUA BENJAMIN CONSTANT 429 Telefone: CPF/CNPJ: 90738196000109
Cidade: 1JUI Bairro.: CEP: UF:RS
Identifica¢io da Obra/Servico
Proprietirio: MUNICIPIO DE IJUf - PODER EXECUTIVO
Endereco da Obra/Serviga: RUA BENJAMIN CONSTANT 429 CPF/CNPJ: 90738196000109
Cidade: 1JUI Bairro: CEP: 98700000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato{RS):  53.034,00  Honoririos(R$):
Data Inicio: 01/11/20617 Prev.Fim: 08/11/2017 Ent.Classe: SENGE/RS
Atividade Técnica Descricio da Obra/Servigco Quantidade Unid.
Projeto PASSEIOS E FLOREIRAS SINALIZACAO E MEIOS FIOS 274,00 o

Declaro éﬁmgﬁ' Dfwordo

PAULO ROBERTO )(IEUBAUER MUNICIPIO DE IIUT - PODER EXECUTIVO

Local e ,ISata

e /
/

(/’ Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERA SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADAO - ART CONSULTA

HBanrisulio41-8 04192.10067 50151.175093 368326.40621 8 73380000008153

Local de Pagamento Vencimento 09/11/2017
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA -
Codente Agéncia/Cod.Cedente 065-48/015117596
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS 92.695.790/0001-95 N N
Data do documento Nr.Decle .| Espécie DOC Aceite Data Processamento 0850 NUmero 09368326.60
08/11/2017 9368326 DM NAO 08/11/2017 (=) Valor do Documento 81,53
{Js0 Banco Carteira Espécie Quantidade Valor () Desconto /Abatimento
01 RS
Instrucoes: (-) Outras Dedugdes
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. (+) Mora/Multa
Este documento so tera validade apos seu pagamento. —
Agendamento s6 tera validade apés sua compensagao bancaria. () Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado
Sacado: MUNICIPIO DE 1JUI - PODER EXECUTIVO CNPJ: %0738196000G109
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