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REQUISIGAO INTERNA N° 175/2014

ORGAOQ: 03 — Secretaria Municipal de Governo

UNIDADE: 03.01 — Coordenadoria Administrativa

ACAOQ: 2014 — Manutengéo dos Servigos Administrativos

ELEMENTO: 3.3.90.39.16.00.00 — Manutengdo e Conservagao de Bens Imdveis

CODIGO: 6151
CODIGO | QUANTIDADE | UNIDADE DESCRIGAO Valor R$
PRODUTO
2L a - - iExecugéo global para pintura dgj prédio da
' Prefeitura  Municipal de ljui, situado na Rua
'Benjamin Constant n° 429, bairro Centro. De
'acordo  com Memorial Descritivo, Planilhas
' Orgamentarias e Projeto em anexo.
' Prazo de execugéo dos servigos: 90 dias
Maiores detalhes falar com o Engenheiro Celso
| Lucchese — SMODUTRAN. Fone: 3332-8643.
Destino: Prefeitura Municipal de ljui 6£530,H.

Credor:

A despesa requisitada esta prevista no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orga

ntarias e no

Orgamento do Orgado, bem como contem dotagdo orgamentaria necessaria a sua plen4 execugao.
Em 22 de outubro de 2014.
) . 2
\_/,LMM U . (Arn Cu\éd/)
Adriana Steinner Fernandes Nelson Copetti
Matricula 2128147 CPF: 373.804.510-49
Emitente Requigitante
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i MUNICIPIO DE IJUf - PODER EXECUTIVC

MEMORIAL DESCRITIVO / MEMORIA DE CALCULO
Pintara em Prédio Pibilco
Prefeitura Municipal de ljui

APRESENTAGCAO — O presente Memorial tem por finalidade especificar os tipos e qualidade, os
materiais e servicos a serem executados nesta cbra.

ESPAGO - Trata-se da pintura nas paredes externas em alvenaria nos dois predios da Prefeitura
Municipal de ljui, ambos localizados em frente 4 Praga da Republica. Ser&o pintadas as quatro faces
dos dois prédios, do alinhamento do terreno até o ponto mais alto das piatibandas, incluindo as
aberturas nas duas faces {interna e extema). O muro norte, a parede divisoria quadrante oeste, e os
muros frontais, incluindo as grades e as esquadrias. Os bancos do patio exderno serdo revestidos com
tinta esmalte nas madeiras e acrilica no concreto. A escala de cores sera realizada conforme pinturas
hoje existentes, inclusive as esquadrias e grades que receberdio revestimento em esmaite sintético.
Outros servigos deverdo ser executados, ou sejam: pintura do piso no patio e reconstituicéo de rebocos
e molduras das paredes.

AREA DE PINTURA - Alvenarias e muros (acrilica) : 1.366,60 m?
Grades (esmaite): 208,14 m?
Aberturas (esmalie): 630,00 m*
Passeio patio (poliesportiva): 933,92 m?*
| Total: 3.138,66 m? ]
INFORMAGCOES TECNICAS:

" Pinturas — Inicialmente sera executada a raspagem da pintura antiga. Apos a limpeza das mesmas,

serso executados os reparos em fissuras e defeitos no reboco com massa acrilica ou reboco. Detalhes
em concreto e reboco das platibandas deverdo ser restituidos com concreto convencional. Apos sera
executado o revestimento com selador nos setores necessarios, duas demios de tinta, nas cores
padrio, conforme desenho dos quadros, almofadas e linhas existentes. As paredes serfio revestidas
com tinta acrilica e as aberturas e grades com esmalte sintético nas cores abaixo refacionadas. O
pétio, ap6s o fechamento das fissuras e trincas, sera revestido com tinta poliesportiva na cor telha. As
aberturas serdo revestidas em ambas as faces.




Cores padrido - H053 (verde claro) As paredes externas e muros em geral,
K057 (verde médio) Pilares, vigas, calhas, ou detalhes de molduras das paredes e muros;
M60 (verde escuro) Fundacdes e porao;
COR TELHA (laranja) Pétio e estacionamentos;
MARROM As aberturas.

M. Calculo:
Raspagem da pintura existente: 1.366,60 + 208,14 + 630,00 + 933,92 = 3.138,66 m*
Pintura acrilica: 1.366,60 m?
Argamassa de regularizaggo: 63,00 m?
Selador para paredes externas: 53,00 m*
.Pintura esmalte grades de ferro: 208,14 m*
Pintura esmalte aberturas e bancos: (315,00 x 2 faces) + 9,00 m? = 639,00 m*
- Pintura poli-esportiva: 933,92 m?
Concreto com forma para platibanda: 0,40 m*

4.2 Tampa de concreto: No pétio intemo, junto a copa, retirar a tampa e reper com uma nova nas
dimensdes existentes.
Laje de concreto armado: 0,12 m*

5. A OBRA - Os servigos serdo executados dentro dos padrées técnicos da ABNT, com materiais @ méo
de obra de primeira qualidade, e em concordancia com o projeto anexo. O executor apresentara no
momento da Ordem de Servico, a ART de execugdo da obra, a relagédo com o nome € ©O
correspondente nimero da série da CTPS, dos empregados designados para a obra assinados pelo
responsavel técnico, responséavel pela empresa e contador (2 vias). Para a liberagéo dos Laudos nas
etapas da obras, devera ser apresentada 2 copias do relatério de empregados da GFIT completa, do
més anterior, com o comprovante do pagamento. O Diario de Obras estara sempre junto a obra, para a
fiscalizagdo da SMODUR, e teré a assinatura do Eng. Executor e pelo responsavel pela empresa. A
obra devera ser entregue limpa. Os servigos terdo garantia de dois anos. Os servigos serdo
executados no prazo que n@o exceda a 90 dias.

ljui, 03 de outubro de 2.014.

l
[

Nelson Copetti
Secretario Municipal de Governp e Articulaco Institucional




Planilha de Orcamento GLOBAL
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Total %

19.687,04 30,05%
2082699 31.79%
386290 6,05%
10.294,29 1571%
151767 232%
389,08 061%
823,58 1,26%

8.003,58 12,22%

65.515,23 100.00%

65.515,23 100,00%

Obra: 02.2013 - PINTURA PREFEITURA MUNICIPAL Endereco: BENJAMIN CONSTANT
Jliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAGAQ INST Cidade: 1JU)

Prego Unitario/Preco Total
em/Descricio Qtd. Un Material Mio-de-Obra
. PINTURAS

.1 PINTURA COM TINTA CERAMICA-2 DEMAQS 933,92 M2 3,81 17.27

3.558,24 16.128,80

2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 1.368,60 M2 4,43 10,61
8.054,04 14.772,95

.3 PINTURA ESMALTE BRILH. SSESQUADRIAS FERRO-2 DEMAQS 208,14 M2 8,85 12,19
142676 2.537,23

4 PINTURA ESMALTE BRILH. SMADEIRA - 2 DEMAOS 639,00 M2 530 10,81
3.388,70 6.907,50

5 MASSA UNICA 20mm-ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+20%¢ci 63,00 M2 5,09 19,00
320,67 1.167,00

8 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAQ 53,00 M2 1,45 6,08
76,85 32224

.7 CONCRETO ARMADO fck20MPa C/FORMAS 0,40 M3 1.418,31 842,84
568,52 257,06

8 RASPAGEM PINTURA ANTIGA 3.138,86 M2 0,00 2,55
0,00 8.003,58

15.388,78 50.126,45

Total de PINTURAS 15.388,78 50.126,45
Total do Orgamento 15.388,78 50.126,45

85.515,23 100,00%

MUNICIPIO DE 1JUI - PODER EXECUTIVO - CNPJ: 90.738.196/0001-09
Rua Emesto Alves, 349, centro, ljul / RS - FONE: {55)3332-7135 - email: smodur@briurbo.com.br




Cronograma Fisico-Financeiro
Obra: 02.2013 - PINTURA PREFEITURA MUNICIPAL
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