

# Planilha de Orçamento GLOBAL

07/04/2014  
Página 1 de 2

Obra: 78 - REFORMAS, SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E PINTURA  
Cliente: E.M.F Infantil Maria Barriquelo

Endereço: RUA ANA UKSTIN  
Cidade: Ijuí

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total	Material	Mão-de-Obra	Total
1. REFORMA DE SALA					
.1 FORRO PVC 200mm C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	18,55 M2	42,25	29,75		
.2 CEMALHA EM PVC	17,70 M	783,74	551,86		1.335,60
.3 PINTURA LATEX ACRILICA - SEMI-BRILHO - 2 DEMAOS	50,85 M²	3,44	10,25		
.4 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (e=15cm)	2,75 M2	60,89	181,42		242,31
.5 ALVENARIA TIJ.MAC.DE 15cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:4	2,75 M2	4,21	9,72		
.6 RETIRADA DE ESQUADRIAS	2,25 M2	214,08	494,26		708,34
.7 PISO VINILICO 30x30-EXCLUSIVE BASE	18,55 M2	0,00	8,00		
.8 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%ci/REB.1:3+10%ci	5,50 M2	0,00	22,00		22,00
.9 RODAPE VINILICO 7cm	17,70 M	56,21	31,97		
.10 DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET)	18,55 M2	154,58	87,92		242,50
.11 MASSA UNICA 20mm-ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+20%ci	18,55 M2	0,00	11,38		
.12 INSTALAÇÃO DE JANELA BASCULANTE	1,00 UN	0,00	25,60		25,60
.13 RETIRADA DE DUTOS DE ÁGUA FRIA	3,00 M	65,31	11,79		
		1.211,50	218,70		1.430,20
		4,90	28,53		
		26,95	156,92		183,87
		6,43	2,37		
		113,81	41,95		155,76
		0,00	8,99		
		0,00	166,76		166,76
		4,57	16,97		
		84,77	314,79		399,56
		1,63	176,94		
		1,63	176,94		178,57
		0,00	5,34		
		0,00	16,02		16,02
Total de REFORMA DE SALA		2.651,95	2.455,14	5.107,09	
		2.651,95	2.455,14	5.107,09	
2. PINTURA INTERNA E EXTERNA					
.1 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS	75,18 M2	4,83	9,72		
.2 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS	113,87 M2	363,12	730,75		1.093,87
.3 PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	1.125,35 M2	6,35	10,94		
		723,07	1.245,74		1.968,81
		4,08	9,72		
		4.591,43	10.938,40		15.529,83
Total de PINTURA INTERNA E EXTERNA		5.677,62	12.914,89	18.592,51	
		5.677,62	12.914,89	18.592,51	
3. INSTALAÇÃO ELETRICA					
.1 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ate 6 DISJUNTORES	1,00 UN	37,02	30,99		
.2 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4"	18,00 UN	37,02	30,99		68,01
.3 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4"	2,00 UN	14,24	8,27		
.4 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4"	1,00 UN	256,32	148,86		405,18
.5 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG)	91,37 M	9,06	8,27		
.6 FIO ISOLADO 1,5mm2 (14AWG)	19,85 M	18,12	16,54		34,66
.7 FIO ISOLADO 4,0mm2 (10AWG)	45,00 M	10,83	9,29		
.8 FIO ISOLADO 6,0mm2 (8AWG)	24,00 M	10,83	9,29		20,12
.9 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"	40,00 M	1,32	1,02		
.10 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	3,00 UN	120,61	93,20		213,81
.11 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	1,00 UN	0,97	1,02		
.12 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR	1,00 UN	19,25	20,25		39,50
.13 SUPORTE PARA LÂMPADA	7,00 UN	2,28	1,56		
.14 LAMPADA ECONOMICA 75W	7,00 UN	102,60	70,20		172,80
		3,71	2,07		
		89,04	49,68		138,72
		1,96	1,50		
		78,40	60,00		138,40
		9,26	6,21		
		27,78	18,63		46,41
		9,26	6,21		
		9,26	6,21		15,47
		39,87	20,68		
		39,87	20,68		60,55
		2,30	10,36		
		16,10	72,52		88,62
		14,20	1,64		

# Planilha de Orçamento GLOBAL

07/04/2014

Página 2 de 2

Obra: 78 - REFORMAS, SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E PINTURA  
 Cliente: E.M.F Infantil Maria Barriuelo

Endereço: RUA ANA UKSTIN  
 Cidade: Ijuí

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
			99,40	11,48	110,88
<b>Total de INSTALAÇÃO ELETRICA</b>			<b>924,60</b>	<b>628,53</b>	<b>1.553,13</b>
			<b>924,60</b>	<b>628,53</b>	<b>1.553,13</b>
<b>4. PÁTIO COBERTO</b>					
.1 ALVENARIA TIJ.4FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8	24,80	M2	35,63	16,74	
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	46,56	M2	883,62	415,15	1.298,77
.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (e=10m)			4,08	9,72	
.4 CAIXILHO TIPO MAXIM-AR DE ALUMINIO	5,28	M2	189,96	452,56	642,52
.5 CAIXILHO FIXO - PORTA ALUMINIC			0,00	5,34	
.6 VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM MASSA			0,00	28,20	28,20
.7 VIDRO TRANSPARENTE 6mm COLOCADO COM MASSA	15,84	M2	343,13	31,92	
.8 VERGA 11x11cm-VAO ATE 2,4m c/DESFORMA arg ci-ar1:			5.435,18	505,61	5.940,79
.9 FECHADURA PARA PORTA	3,36	M2	254,58	28,55	
			855,39	95,93	951,32
	14,59	M2	67,85	44,85	
			989,93	654,36	1.644,29
	1,20	M2	164,45	44,85	
			197,34	53,82	251,16
	15,80	M	49,15	14,46	
			776,57	228,47	1.005,04
	2,00	UN	59,72	64,58	
			119,44	129,16	248,60
<b>Total de PÁTIO COBERTO</b>			<b>9.447,43</b>	<b>2.563,26</b>	<b>12.010,69</b>
			<b>9.447,43</b>	<b>2.563,26</b>	<b>12.010,69</b>
<b>5. SUBSTITUIÇÃO DE FORRO</b>					
.1 FORRO PVC 200mm C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	272,25	M2	42,25	29,75	
.2 CEMALHA EM PVC			11.502,56	8.099,44	19.602,00
.3 DEMOLICAO DE FORRO	188,20	M	3,44	10,25	
			647,41	1.929,05	2.576,46
	267,10	M2	0,00	18,39	
			0,00	4.911,97	4.911,97
<b>Total de SUBSTITUIÇÃO DE FORRO</b>			<b>12.149,97</b>	<b>14.940,46</b>	<b>27.090,43</b>
			<b>12.149,97</b>	<b>14.940,46</b>	<b>27.090,43</b>
<b>6. CONCERTO DE TELHADO</b>					
.1 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 50-FIXO ALVENARIA	9,00	M	58,27	4,23	
.2 COBERTURA TELHA PORTUGUESA - NÃO ESMALTADA			524,43	38,07	562,50
	1,00	M²	11,96	10,61	
			11,96	10,61	22,57
<b>Total de CONCERTO DE TELHADO</b>			<b>536,39</b>	<b>48,68</b>	<b>585,07</b>
			<b>536,39</b>	<b>48,68</b>	<b>585,07</b>
<b>7. LIMPEZA GERAL DA OBRA E RETIRADA DE ENTULHOS</b>					
.1 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	6,51	M3	0,00	35,78	
.2 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA (M3xKM)			0,00	232,93	232,93
	19,53	MK	3,22	0,40	
			62,89	7,81	70,70
<b>Total de LIMPEZA GERAL DA OBRA E RETIRADA DE ENTULHOS</b>			<b>62,89</b>	<b>240,74</b>	<b>303,63</b>
			<b>62,89</b>	<b>240,74</b>	<b>303,63</b>
<b>Total do Orçamento</b>			<b>31.450,85</b>	<b>33.791,70</b>	<b>65.242,55</b>

  
 Anderson Cristiano Rolim  
 Eng. Civil  
 CREA 201123