

**ORÇAMENTO RESUMO**

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

Programa	Modalidade		
Proponente	<input checked="" type="checkbox"/> construção	<input type="checkbox"/> ampli / melhoria	
Prefeitura Municipal de Ijuí	<input type="checkbox"/> aquis. ter. const.	<input type="checkbox"/> reforma	
Endereço do imóvel	<input type="checkbox"/> Término de construção		
BR - 285, Km 454	Complemento		
Bairro	Município	UF	CEP
	Ijuí	RS	98700-000

**2 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO**

- O orçamento refere-se ao CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO, estando incluídas Bonificações e Despesas Indiretas - BDI.
- O preenchimento pode ser manuscrito, devendo ser à tinta e em letra legível.
- Os valores devem ser expressos em moeda corrente.
- O orçamento discriminado deverá obedecer a itemização da folha "Orçamento Resumo" acrescentando-se os itens necessários à completa compreensão do mesmo.
- Os campos de percentuais devem ser apresentados com duas casas decimais, arredondada. Exemplo: 13,15; 2,00.
- O campo "Peso" refere-se ao quociente entre o valor do item ou subitem e o total do orçamento.

**3 - ORÇAMENTO RESUMO**

DATA-BASE (mês/ano) julho-13

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PESO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$28.453,63	3,11
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$111.221,58	12,16
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$226.535,96	24,77
4	PAREDES E PAINEIS	R\$52.987,39	5,79
	ALVENARIA	R\$51.904,63	5,67
	ESQUADRIAS METÁLICAS		
	ESQUADRIAS MADEIRA		
	FERRAGENS		
	VIDROS		
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$141.551,28	15,48
	TELHADOS	R\$2.338,27	0,26
	IMPERMEABILIZAÇÕES		
	TRATAMENTOS		
6	REVESTIMENTO E PINTURA	R\$67.428,60	7,37
	REVESTIMENTO INTERNO	R\$10.240,92	1,12
	AZULEJOS	R\$8.551,92	0,94
	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$9.967,19	1,09
	FORROS	R\$26.378,40	2,88
	PINTURA	R\$50.763,60	5,55
	ESPECIAIS	R\$36.028,61	3,94
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$44.770,16	4,89
	MADEIRA	R\$5.752,48	0,63
	CERÂMICA	R\$6.731,17	0,74
	CARPETE		
	CIMENTADOS		
	RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS		
	ESPECIAIS		
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS	R\$13.337,65	1,46
	ELÉTRICAS	R\$2.006,23	0,22
	HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO	R\$13.139,65	1,44
	SANITÁRIAS		
	ELEVADORES/MECÂNICAS		
	APARELHOS	R\$2.730,00	0,30
9	COMPLEMENTAÇÕES	R\$1.804,61	0,20
	CALAFATE E LIMPEZA		
	LIGAÇÕES E HABITE-SE		
	OUTROS		
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO		R\$914.623,94	100,00

Data

Oklu  
Cláudia Kraemer Legonde  
Responsável Técnico ( CREA - CPF )  
CAU 118727-9  
CPF 011.917.170-89

Prefeitura Municipal de Ijuí  
Proponente

Fioravante Batista Ballin  
Prefeito