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Obra: 60 - PISO INTERTRAVADO DO PATIO E DIVISORIAS BANHEIROS Endereco: RUA 15 DE NOVEMBRO
Cliente: ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL EUGENIO STORCF Cidade: 13Ul
Preco Unitario/Preco Tota
Item/Descrig&o Qtd. Un Material Mao-de-Obra Total
1. CALHA DE DRENAGEM
.1 CONTRAPISO CONCRETO- 5cm-200Kg ci/m3 (magro) 15,14 M2 10,17 12,12
153,97 183,50 337,47
.2 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:¢ 21,62 M2 54,42 24,43
1.176,56 528,18 1.704,74
.3 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%Cci/REB.1:3+10%:¢ 32,43 M2 4,65 27,81
150,80 901,88 1.052,68
.4 GRADE SIMPLES-FERRO 7,92 M2 139,72 26,55
1.106,58 210,28 1.316,86
2.587,91 1.823,84 4.411,75
Total de CALHA DE DRENAGEM 2.587,91 1.823,84 4.411,75
2. PISO INTERTRAVADC
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (e=15cm! 24,00 M2 0,00 8,04
0,00 192,96 192,96
.2 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50n 34,87 M3 0,00 35,04
0,00 1.221,84 1.221,84
.3 LASTRO MANUAL COM BRITA 7,47 M3 80,67 17,97
602,60 134,24 736,84
.4 LASTRO MANUAL COM PO DE PEDRA 12,45 M3 42,32 17,97
526,88 223,73 750,61
.5 COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VAL/ 249,04 M2 0,00 3,60
0,00 896,54 896,54
.6 PISO COM BLOCO INTERTR DE CONCRETO TRAFEGO LEVE(6¢cm) COLORID 234,15 M2 36,98 12,76
8.658,87 2.987,75 11.646,62
9.788,35 5.657,06 15.445,41
Total de PISO INTERTRAVADC 9.788,35 5.657,06 15.445,41
3. TROCA TUBULAGCAO ESGOTO BANHEIROS
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS 7,55 M2 0,00 11,44
0,00 86,37 86,37
.2 DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO 31,82 M2 0,00 7,89
0,00 251,06 251,06
.3 RASGO EM CONCRETO P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO 520 M 2,08 18,95
10,82 98,54 109,36
.4 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50n 0,50 M3 0,00 35,04
0,00 17,52 17,52
.5 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO 520 M 24,17 10,24
125,68 53,25 178,93
.6 MASSA UNICA 20mm-ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+20%c 31,82 M2 4,57 17,04
145,42 542,21 687,63
.7 PISO CERAMICO 30x30-arg.ca-ar(1:5)10%ci-3cm 31,82 M2 18,32 23,21
582,94 738,54 1.321,48
864,86 1.787,49 2.652,35
Total de TROCA TUBULAGAO ESGOTO BANHEIROS 864,86 1.787,49 2.652,35
4. DIVISORIAS BANHEIROS
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:€ 17,60 M2 40,35 26,89
710,16 473,26 1.183,42
.2 CHAPISCO ci-ar 1:5-7mm PREPARO E APLICACAQC 40,30 M2 1,55 4,70
62,46 189,41 251,87
.3 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 7%ci-10mm(int) 40,30 M2 1,55 11,53
62,46 464,66 527,12
.4 AZULEJO BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB 40,30 M2 21,06 7,64
848,72 307,89 1.156,61
.5 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,60%2,1( 8,00 CJ 419,98 98,83
3.359,84 790,64 4.150,48
.6 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITARI( 8,00 CJ 75,66 97,32
605,28 778,56 1.383,84
.7 SELADOR S/MADEIRA 1 DEMAO 17,30 M2 4,23 7,64
73,18 132,17 205,35
.8 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS 17,30 M2 4,83 9,76
83,56 168,85 252,41
5.805,66 3.305,44 9.111,1C
Total de DIVISORIAS BANHEIROS 5.805,66 3.305,44 9.111,1C
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Obra: 60 - PISO INTERTRAVADO DO PATIO E DIVISORIAS BANHEIROS Endereco: RUA 15 DE NOVEMBRO
Cliente: ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL EUGENIO STORCF Cidade: 13Ul
Preco Unitario/Preco Tota
Item/Descrig&o Qtd. Un Material Mao-de-Obra Total
Total do Orgamento 19.046,78 12.573,83 31.620,61
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