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Municipio de ljui

Item

11

1.2

13

21

2.2

2.3

24

25

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Cédigo Banco

74022/019 SINAPI

90091 SINAPI

98524 SINAPI

100341 SINAPI
100345 SINAPI
100344 SINAPI
100343 SINAPI
100349 SINAPI

74022/030 SINAPI

102723 SINAPI

102719 SINAPI
102725 SINAPI
94318 SINAPI
98504 SINAPI
102991 SINAPI
104789 SINAPI

93679 SINAPI

Municipio de ljui
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra
Muro de Contengéo - Ginasio Wilson Manica

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Rio Grande
do Sul

B.D.l.
25,5%

Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descrigdo

SERVICOS PRELIMINARES

ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - SPT - SOLOS
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO

MURO DE CONTENGAO

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA
DE CONTENCAO

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 12,5 MM

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 10 MM

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 8 MM

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

TALUDE/CALCADA/GUARDA CORPO

DRENO EM MURO DE CONTENGCAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM
TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL.

DRENO BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE
ATERRO SEMI-MECANIZADO, COM SOLO ARGILO-ARENOSO
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DEMOLICAO DE PASSEIO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM

R. Benjamin Constant - Centro - ljui / RS

Und

UN

m3

m2

m2

KG

KG

KG

ms

UN

ms

UN

ms3

m2

m23

m2

Quant.

350

468

1083,42
6464,82
2335,72
3058,4
306,93

14

78

117
48
350
220
78
10,92

156

Valor Unit

189,86
6,45

4,28

40,50
© 57
11,32
12,64
636,76

148,58

106,24

112,76
28,89
63,73
22,48
54,81

185,18

79,56

(55) 99935-9545 / matias@smed.ijui.rs.gov.br

Valor Unit com BDI

M. O.

218,86

1,74
2,45
24,84

171,27

9,48

28,52

9,20

MAT.

19,41
6,20

1,55

35,21
10,77
12,46
13,41
774,29

15,19

123,85

112,99
27,05
72,75
24,66
53,88
64,79

85,94

Total

238,27
8,09

5,37

50,82
12,01
14,20
15,86
799,13

186,46

133,33

141,51
36,25
79,98
28,21
68,78

232,40

99,84

M. O.

1.313,16

661,50

1.787,76

16.912,18
8.016,37
4.064,15
7.493,08
7.624,14

2.397,78

739,44

3.336,84
441,60
2.530,50
781,00
1.162,20
1.830,30

2.168,40

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mé&o de obra, de acordo com as

bases.

Total
MAT.
116,46

2.170,00

725,40

38.147,22
69.626,11
29.103,07
41.013,14
237.652,83

212,66

9.660,30

13.219,83
1.298,40
25.462,50
5.425,20
4.202,64
707,50

13.406,64

Total
6.774,28

1.429,62
2.831,50
2.513,16
462.262,73

55.059,40
77.642,48
33.167,22
48.506,22
245.276,97
2.610,44

133.371,41

10.399,74

16.556,67
1.740,00
27.993,00
6.206,20
5.364,84
2.537,80

15.575,04

Peso (%)
1,12 %
0,24 %
0,47 %
0,41 %

76,33 %
9,09 %
12,82 %
5,48 %
8,01 %
40,50 %
0,43 %
22,02 %

1,72 %

2,73%
0,29 %
4,62 %
1,02 %
0,89 %
0,42 %

2,57 %



3.9

3.10

4.1

4.2

94277 SINAPI

99839 SINAPI

9537 SINAPI

PLEO Préprio
231600

Municipio de ljui

CNPJ: 90.738.196/0001-09

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, M

INCLUSIVE PINTURA
LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL DA OBRA m?

AMONTOAMENTO E REMOGAO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA m3

370

15

37,09

443,03

3,72

80,32

Matias Sausen Feil
Setor de Engenharia

R. Benjamin Constant - Centro -

(55) 99935-9545 / matias@smed.i

38,10 46,54 658,32 2.971,80
334,03 556,00 17.313,66 26.054,34
2,15 4,66 928,70 795,50
28,80 100,80 1.080,00 432,00

Totais ->  83.241,08 522.403,54

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

3.630,12

43.368,00
3.236,20
1.724,20
1.512,00

605.644,62

0,60 %

7,16 %
0,53 %
0,28 %

0,25 %

482.622,63
123.021,99
605.644,62



