

PAVIMENTAÇÕES - Pedra Basalto Irregular							
RUA	DENOMINAÇÃO DA RUA	TRECHO	REVESTIMENTO			VALOR TOTAL	
			COMPR.	LARGURA	AREA - M ²		
RUA PASSEIO	CRISTOVAO STIEBE	Entre a Visconde de Taunay e a Monteiro Lobato		80,00	8,00	640,00	
				160,00	1,50	240,00	
						R\$ 38.164,35	
RUA PASSEIO	MACHADO DE ASSIS	Entre a Euclides da Cunha e Casemiro de Abreu		134,70	8,00	1.077,60	
				269,40	1,50	404,10	
						R\$ 64.270,32	
RUA PASSEIO	ARNOLDO M. TOEBE	Entre a Av. Jorge Leopoldo Weber e a Rua São Pedro		126,50	5,00	629,70	
				252,60	1,50	378,90	
						R\$ 46.786,98	
RUA PASSEIO	RUA JOÃO EICKOFF	Entre a Bernardo Koplín e a Erno Fritz		115,00	6,00	690,00	
				214,00	1,50	321,00	
						R\$ 43.770,61	
RUA PASSEIO	NILSOM BRUM	Entre a Guilherme Comandeur e a Saulistiano Esteves		109,00	8,00	872,00	
				218,00	1,50	327,00	
						R\$ 52.332,42	
TOTAL						5.580,30	R\$ 245.324,68
PAVIMENTAÇÕES - CBUQ							
R01	RUA FREDERICO FLUCK	Entre a Carvalinho e a Joaquim Batista Santos		503,58	7,00	3.525,06	R\$ 242.986,61
R02	RUA HANS STADEM	Entre a Alvaro Chaves e 20 de Setembro	2 cam.	116,75	12 e 7	1.391,00	R\$ 72.755,93
R03	RUA ÁLVARO CHAVES	Entre a 19 de Outubro até o fim - oeste	2 cam.	226,31	12 e 7	2.310,00	R\$ 102.798,12
R04	RUA 20 DE SETEMBRO	Entre a 19 de Outubro e Hans Staden	2 cam.	123,96	12 e 7	1.487,52	R\$ 75.306,56
R05	7 DE SETEMBRO	Entre a Av. São Luiz e a Rua Tenente Gutemberg do Prado		115,00	7,00	793,75	
R06 PASSEIO	TEM. GUTEMBERG DO PRADO	Entre a 7 de Setembro e a Santo Beal		80,50	4,50	362,25	
				302,00	1,50		
						R\$ 91.532,95	
R07	13 DE MAIO	Entre a Cassiano Ricardo até início de chão batido	2 cam.	550,00	8,00	4.496,00	
						R\$ 250.710,22	
VALOR TOTAL - TRECHO URBANO						14.365,58	R\$ 836.090,39
VALOR TOTAL							R\$ 1.081.415,07

