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ADM REC Proéprio

99064 SINAPI

PINT Préprio

COT 02 - A Préprio

102330 SINAPI

102331 SINAPI

4011463 SICRO3

95878 SINAPI

COT 01 - M Préprio

102330 SINAPI

102331 SINAPI

9537 SINAPI
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Obra
Reperfilamento Rua Bento Gongalves entre Alvaro Chaves e Doze de
Outubro

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao

Servigos Preliminares

ADMINISTRAGAO LOCAL

LOCAGCAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018
Pavimentagao Asfaltica

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C
(EXCLUSIVE EMULSAO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

Emulsdo Asféltica RR-2C (acrescido de ICMS)

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Limpeza Final da Obra

LIMPEZA FINAL DA OBRA

R. Benjamin Constant - Centro - ljui / RS

/ leonardoandrzejski@gmail.com

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Rio Grande 20,36%
do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande
do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande
do Sul
Und Quant. Valor Unit
M. O.
m? 1678,88 0,79 0,89
M 119,92 0,56 0,56
m? 1728,88 1,07 0,45
kg 788 3,22 0,00
TXK 23,34 1,46 0,12
M
TXK 112,81 0,57 0,04
M
t 132,26 182,64 3,07
TXK 2803,9 1,70 0,21
M
ton 7,27 3.983,00 0,00
TXK 218,23 1,46 0,12
M
TXK 2691,48 0,57 0,04
M
m? 1678,88 4,04 2,80

MAT.

0,06

0,11

216,75

1,83

4.793,93

1,63

0,64

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Total

219,82

2,04

4.793,93

1,75

0,68

4,86

Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

M. O.

1.494,20

67,15

777,99

4.700,86

8.176,18

Total
MAT.

100,73

13,19

1.434,97

3.049,56

38,04

72,20

28.667,36

5.131,14

34.851,87

355,72

1.722,55

3.458,49

78.895,82

Total
1.675,27

1.594,93
80,34
77.237,38

2.212,96

3.049,56

40,84

76,71

29.073,39

5.719,95

34.851,87

381,90

1.830,20

8.159,35

8.159,35

87.072,00

Peso (%)
1,92 %
1,83 %
0,09 %

88,71 %

2,54 %

3,50 %

0,05 %

0,09 %

33,39 %

6,57 %

40,03 %

0,44 %

2,10 %

9,37 %

9,37 %

72.393,51
14.678,49
87.072,00



Municipio de ljui
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia
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