Municipio de ljui
CNPJ: 90.738.196/0001-09

4 Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
PROJETO ELETRICO DA ILUMINAGAO DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA SINAPI - 07/2023 - Rio Grande 21,36% Nao Desonerado:
do Sul Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

‘>

Municipio de ljui Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 CPS - 10 Proprio INSTALACAO DE CABO AL. DUPLEX 1X10+10,00MM XLPE PRETO C/ M 50 9,19 4,95 6,20 11,15 247,50 310,00 557,50 1,82 %
NEUTRO NU

2 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 200 16,04 3,72 15,74 19,46 744,00 3.148,00 3.892,00 12,70 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

2 CPS - 16 Proprio INSTLACAO DE CABO AL. TRIPLEX 2X10+10,00MM XLPE PT/CZ C/ M 50 10,83 4,95 8,19 13,14 247,50 409,50 657,00 2,14 %
NEUTRO NU

3 101538 SINAPI ARMAGAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - UN 12 53,25 10,87 53,75 64,62 130,44 645,00 775,44 2,53 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

4 101555 SINAPI ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, AWG 4 - UN 12 8,05 4,56 5,20 9,76 54,72 62,40 117,12 0,38 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

5 CPS - 02 Proprio CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AEREAS DE DISTRIBUICAO DE UN 30 11,09 3,47 9,98 13,45 104,10 299,40 403,50 1,32 %
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

6 CPS - 04 Proprio INSTALAGCAO DE GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 UN 30 6,03 5,83 1,48 7,31 174,90 44,40 219,30 0,72 %
MM2, COM 2 PARAFUSOS

7 CPS - 40 Proprio REFLETOR DE LED 200W 19000LM 6500K, FORNECIMENTO E UN 8 547,97 14,99 650,02 665,01 119,92 5.200,16 5.320,08 17,37 %
INSTALACAO.

8 CPS - 41 Proprio PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150X60X20 KG 54,72 39,97 24,77 23,73 48,50 1.355,41 1.298,51 2.653,92 8,66 %
MM, E=3,00MM OU 200X75X25 MM, E=3,75MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

9 98753 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, M 0,4 371,33 70,77 379,87 450,64 28,30 151,95 180,25 0,59 %
ESPESSURA=3/4". AF_06/2018

10 00000404 SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA M 40 1,10 0,00 1,33 1,33 0,00 53,20 53,20 0,17 %
TENSAO)

11 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 UN 2 8,09 0,00 9,81 9,81 0,00 19,62 19,62 0,06 %
MM X 20 M

12 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 2 12,94 3,25 12,45 15,70 6,50 24,90 31,40 0,10 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

13 CPS - 05 Proprio SISTEMA DE ATERRAMENTO UN 4 451,20 144,00 403,57 547,57 576,00 1.614,28 2.190,28 7,15 %

13 95749 SINAPI ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4 ), M 36 39,91 14,65 33,78 48,43 527,40 1.216,08 1.743,48 5,69 %
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQ/:\O.
AF_11/2016_P

14 00002633 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO UN 4 10,25 0,00 12,43 12,43 0,00 49,72 49,72 0,16 %
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")

15 00002637 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, UN 12 3,86 0,00 4,68 4,68 0,00 56,16 56,16 0,18 %
DIAMETRO DE 20 MM (3/4")

16 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25 27,47 26,64 6,69 33,33 666,00 167,25 833,25 2,72 %
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88247 SINAPI
101657 SINAPI
101632 SINAPI

CPS - 42 Préprio

IS - 03 Préprio
IPS-19 Préprio
72271 SINAPI
100556 SINAPI

00001574 SINAPI

91677 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

Municipio de ljui
CNPJ: 90.738.196/0001-09

UN

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000  UN

W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020
INTERRUPTOR ACIONADO ATRAVES DE CONTROLE REMOTO VIA
RADIO FREQUENCIA, BIVOLT 110V/220V - 30A, INSTALAGAO.

TRILHO DIN 35 x 7,5 x 1000 mm
Barramento De Cobre Neutro/terra, 1/2x1/8, C/8 Parafusos.

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO  SPLIT-BOLT - PARA CABO DE
16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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Saul Vione Winik
Setor de Engenharia
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Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

564,25

189,30

0,00
0,00
49,15
68,00

0,00

2.602,60

8.513,30
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6.021,20
456,10
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2,39 %
20,27 %
1,52 %
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8,65 %

25.247,16
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30.636,14



	Página 1
	Página 2

