
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra

Reperfilamento e Capa: Avenida Theodorico Fricke

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.368,29 4,86 %

 1.1  ADM Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL m² 4217,48 1,35 1,56 0,06 1,62 6.579,27 253,05 6.832,32 1,42 %

 1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 282 0,63 0,66 0,10 0,76 186,12 28,20 214,32 0,04 %

 1.3  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

m² 4217,48 3,22 2,94 0,93 3,87 12.399,39 3.922,26 16.321,65 3,40 %

 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AVENIDA THEODORICO FRICKE 424.700,66 88,41 %

 2.1  R MF Próprio REMOÇÃO DE MEIO-FIO INCLUSIVE CARGA M 90 12,32 11,27 3,55 14,82 1.014,30 319,50 1.333,80 0,28 %

 2.2  MF L10X12 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016. BASEADO 

SINAPI 94273

M 90 55,74 18,24 48,83 67,07 1.641,60 4.394,70 6.036,30 1,26 %

 2.3  PINT Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 

(EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

m² 4217,48 1,07 0,44 0,85 1,29 1.855,69 3.584,86 5.440,55 1,13 %

 2.4  RR 2C 

10.2023 

Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) kg 1897,87 3,29 0,00 3,78 3,78

(15.0%)

0,00 7.173,95 7.173,95 1,49 %

 2.5  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

56,94 1,45 0,12 1,62 1,74 6,83 92,25 99,08 0,02 %

 2.6  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

313,15 0,56 0,03 0,61 0,64

(15.0%)

9,39 191,03 200,42 0,04 %

 2.7  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 404,88 184,56 3,08 219,00 222,08 1.247,03 88.668,72 89.915,75 18,72 %

 2.8  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

8664,43 1,71 0,19 1,87 2,06 1.646,24 16.202,49 17.848,73 3,72 %

 2.9  CAP 

10/2023 

Próprio CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) t 23,28 4.079,82 0,00 4.691,79 4691,79

(15.0%)

0,00 109.224,87 109.224,87 22,74 %

 2.10  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

698,4 1,45 0,12 1,62 1,74 83,81 1.131,41 1.215,22 0,25 %

 2.11  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

8613,6 0,56 0,03 0,61 0,64

(15.0%)

258,41 5.254,29 5.512,70 1,15 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 10/2023 - Rio Grande 

do Sul

SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande 

do Sul

20,33% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 2.12  PINT Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 

(EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

m² 4217,48 1,07 0,44 0,85 1,29 1.855,69 3.584,86 5.440,55 1,13 %

 2.13  RR 2C 

10.2023 

Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) kg 1897,87 3,29 0,00 3,78 3,78

(15.0%)

0,00 7.173,95 7.173,95 1,49 %

 2.14  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

56,94 1,45 0,12 1,62 1,74 6,83 92,25 99,08 0,02 %

 2.15  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

313,15 0,56 0,03 0,61 0,64

(15.0%)

9,39 191,03 200,42 0,04 %

 2.16  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 303,65 184,56 3,08 219,00 222,08 935,24 66.499,35 67.434,59 14,04 %

 2.17  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

6498,11 1,71 0,19 1,87 2,06 1.234,64 12.151,47 13.386,11 2,79 %

 2.18  CAP 

10/2023 

Próprio CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS) t 17,46 4.079,82 0,00 4.691,79 4691,79

(15.0%)

0,00 81.918,65 81.918,65 17,05 %

 2.19  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

523,8 1,45 0,12 1,62 1,74 62,86 848,55 911,41 0,19 %

 2.20  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

6460,2 0,56 0,03 0,61 0,64

(15.0%)

193,81 3.940,72 4.134,53 0,86 %

 3 PAVIMENTAÇÃO DOS CANTEIROS 32.310,16 6,73 %

 3.1  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 20 203,06 186,32 58,02 244,34 3.726,40 1.160,40 4.886,80 1,02 %

 3.2  100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 31,8 112,31 33,08 102,06 135,14 1.051,94 3.245,51 4.297,45 0,89 %

 3.4  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 25,45 755,16 268,66 640,02 908,68 6.837,40 16.288,51 23.125,91 4,81 %

Totais -> 42.842,28 437.536,83 480.379,11

Total Geral 480.379,11

_______________________________________________________________

Antônio Daniel Boff Vieira

CREA RS248109

Setor de Engenharia

Total sem BDI 407.577,28

Total do BDI 72.801,83
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