
PROJETO: Reforma e Ampliação - Centro Social Urbano

LOCALIZAÇÃO: Rua Emílio Glitz, Ijuí/RS

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
 - Construção de Edifícios (também para Reformas)
REGIME:

ITENS SIGLAS VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 5,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,80%
TAXA DE RISCO R 1,12%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%
TAXA DE LUCRO L 7,50%
TAXA DE TRIBUTOS PIS (geralmente 0,65%) I 0,65%

COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
ISS (legislação municipal) 0,62%
CPRB (INSS) 0,00%

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 20,77%
BDI RESULTANTE 20,77%

FÓRMULA UTILIZADA:

31,24%
2,00%

RICARDO JOSE GORGEN HEISLER
Engenheiro Civil CREA-RS 223388

MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

DETALHAMENTO DE BDI

Ijuí, março de 2024

Declaro que a base de cálculo do ISS (correspondente a mão-de-obra definido para a obra) é de
e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de

 


