
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra
UBS MUNDSTOCK

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 10.655,44 1,15 %

 1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 4,5 309,28 37,64 335,35 372,99 169,38 1.509,07 1.678,45 0,18 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 1 82,28 19,53 79,69 99,22 19,53 79,69 99,22 0,01 %

 1.3  73847/002 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV 
LARG          =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV 
TRAPEZ FORROC/            ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC 
PISO COMPENS NAVAL INCL INST          ELETR/HIDRO-SANIT EXCL 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

ME
S

6 969,16 0,00 1.168,80 1.168,80 0,00 7.012,80 7.012,80 0,76 %

 1.4  98531 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UN 1 310,17 206,83 167,23 374,06 206,83 167,23 374,06 0,04 %

 1.5  98528 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UN 1 279,43 169,23 167,76 336,99 169,23 167,76 336,99 0,04 %

 1.6  98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018

UN 6 70,72 63,71 21,57 85,28 382,26 129,42 511,68 0,06 %

 1.7  98526 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018

UN 6 88,76 53,75 53,29 107,04 322,50 319,74 642,24 0,07 %

 2 DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE 37.834,22 4,08 %

 2.1  97624 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 82,95 110,47 99,99 33,23 133,22 8.294,17 2.756,42 11.050,59 1,19 %

 2.2  72178 SINAPI
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM 
MONTANTES METALICOS

m² 2,36 30,63 28,66 8,27 36,93 67,63 19,52 87,15 0,01 %

 2.3  97643 SINAPI
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 4,25 26,01 23,72 7,64 31,36 100,81 32,47 133,28 0,01 %

 2.4  104789 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 30,74 206,79 187,16 62,22 249,38 5.753,29 1.912,65 7.665,94 0,83 %

 2.5  97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 214,39 3,65 3,32 1,08 4,40 711,77 231,54 943,31 0,10 %

 2.6  97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 42 7,89 7,18 2,33 9,51 301,56 97,86 399,42 0,04 %

 2.7  97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 202,11 2,15 2,01 0,58 2,59 406,24 117,22 523,46 0,06 %

 2.8  72236 SINAPI RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS m² 124,8 16,30 14,81 4,84 19,65 1.848,28 604,04 2.452,32 0,26 %

 2.9  72229 SINAPI
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA 
TELHAS ONDULADAS

m² 172,39 19,17 17,58 5,53 23,11 3.030,61 953,32 3.983,93 0,43 %

 2.10  97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 72,46 3,65 3,32 1,08 4,40 240,56 78,26 318,82 0,03 %

 2.11  022108 SBC RETIRADA ESTRUTURA METALICA COM REMOCAO m² 72,46 67,99 61,32 20,67 81,99 4.443,24 1.497,75 5.940,99 0,64 %

 2.12  97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 49,21 25,36 23,11 7,47 30,58 1.137,24 367,60 1.504,84 0,16 %

 2.13  97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 6 13,32 12,33 3,73 16,06 73,98 22,38 96,36 0,01 %

 2.14  13.60.015 FDE RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL M 16 3,08 3,71 0,00 3,71 59,36 0,00 59,36 0,01 %

 2.15  97624 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 5,2 110,47 99,99 33,23 133,22 519,94 172,80 692,74 0,07 %

 2.16  97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 9 58,87 15,91 55,08 70,99 143,19 495,72 638,91 0,07 %

 2.17  100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 120 9,28 1,56 9,63 11,19 187,20 1.155,60 1.342,80 0,14 %

 3 LOCAÇÃO 8.368,03 0,90 %

 3.1  101134 SINAPI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 149,78 16,47 3,98 15,88 19,86 596,12 2.378,51 2.974,63 0,32 %

 3.2  99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 89 50,25 30,54 30,06 60,60 2.718,06 2.675,34 5.393,40 0,58 %

 4 ESTRUTURA 231.813,32 24,99 %

 4.1 FUNDAÇÕES 78.783,36 8,49 %

 4.1.1  96525 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 34,28 50,31 20,45 40,22 60,67 701,02 1.378,74 2.079,76 0,22 %

 4.1.2  02.02.101 FDE ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM M 153 60,14 1,95 70,57 72,52 298,35 10.797,21 11.095,56 1,20 %

 4.1.3  95577 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 377,6 11,09 1,13 12,24 13,37 426,68 4.621,83 5.048,51 0,54 %

 4.1.4  95583 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 100,14 16,14 6,52 12,94 19,46 652,91 1.295,81 1.948,72 0,21 %

 4.1.5  96531 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 37,08 106,00 55,37 72,46 127,83 2.053,11 2.686,82 4.739,93 0,51 %

 4.1.6  96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

m³ 0,94 639,65 292,91 478,50 771,41 275,33 449,79 725,12 0,08 %

 4.1.7  96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 1,36 124,00 39,02 110,52 149,54 53,06 150,31 203,37 0,02 %

 4.1.8  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 129,26 65,94 40,31 39,21 79,52 5.210,47 5.068,28 10.278,75 1,11 %

 4.1.9  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 6,83 15,04 4,16 13,97 18,13 28,41 95,41 123,82 0,01 %

 4.1.10  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 513,09 13,28 3,10 12,91 16,01 1.590,57 6.624,00 8.214,57 0,89 %

 4.1.11  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 227,12 17,88 7,92 13,64 21,56 1.798,79 3.097,91 4.896,70 0,53 %

 4.1.12  CPP - 81 Próprio
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M³ 20,16 634,42 20,19 744,92 765,11 407,03 15.017,58 15.424,61 1,66 %

 4.1.13  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 225,87 51,41 13,79 48,21 62,00 3.114,74 10.889,20 14.003,94 1,51 %

 4.2 PILARES 30.093,62 3,24 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2023 - Rio 
Grande do Sul
SBC - 02/2024 - Rio Grande 
do Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
FDE - 01/2024 - São Paulo

20,6% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
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 4.2.1  92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 145,53 96,13 67,83 48,10 115,93 9.871,29 7.000,00 16.871,29 1,82 %

 4.2.2  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 415,36 11,43 1,36 12,42 13,78 564,88 5.158,78 5.723,66 0,62 %

 4.2.3  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 125,72 14,31 4,72 12,53 17,25 593,39 1.575,28 2.168,67 0,23 %

 4.2.4  103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m³ 7,02 629,57 38,41 720,85 759,26 269,63 5.060,37 5.330,00 0,57 %

 4.3 VIGAS AÉREAS E LAJES 122.936,34 13,26 %

 4.3.1  92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 195,58 133,64 72,00 89,16 161,16 14.081,76 17.437,91 31.519,67 3,40 %

 4.3.2  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 738,91 11,43 1,36 12,42 13,78 1.004,91 9.177,26 10.182,17 1,10 %

 4.3.3  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 252,23 14,31 4,72 12,53 17,25 1.190,52 3.160,44 4.350,96 0,47 %

 4.3.4  CPP - 83 Próprio
SINAPI 101952 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA H12, SEM 
CONCRETAGEM

M² 331,17 162,36 25,69 170,11 195,80 8.507,75 56.335,33 64.843,08 6,99 %

 4.3.5  103674 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 13,25 649,50 57,26 726,03 783,29 758,69 9.619,90 10.378,59 1,12 %

 4.3.5  92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 105,65 13,05 2,60 13,13 15,73 274,69 1.387,18 1.661,87 0,18 %

 5 ALVENARIA 124.526,24 13,43 %

 5.1  103334 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 656,45 142,50 85,48 86,37 171,85 56.113,34 56.697,59 112.810,93 12,16 %

 5.2  93186 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 10,08 73,84 27,68 61,37 89,05 279,01 618,61 897,62 0,10 %

 5.3  93196 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 10,08 71,41 27,68 58,44 86,12 279,01 589,07 868,08 0,09 %

 5.4  93187 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 36,4 84,27 29,31 72,31 101,62 1.066,88 2.632,08 3.698,96 0,40 %

 5.5  93197 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 36,4 79,64 29,39 66,65 96,04 1.069,79 2.426,06 3.495,85 0,38 %

 5.6  93188 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM 
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 29,82 69,42 25,84 57,88 83,72 770,54 1.725,99 2.496,53 0,27 %

 5.7  93189 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 2,52 84,99 28,95 73,54 102,49 72,95 185,32 258,27 0,03 %

 6 REVESTIMENTOS 96.432,97 10,40 %

 6.1 REVESTIMENTO INTERNO 73.175,27 7,89 %

 6.1.1  87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 838,28 4,55 2,79 2,69 5,48 2.338,80 2.254,97 4.593,77 0,50 %

 6.1.2  87882 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, 
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 264,8 7,69 1,52 7,75 9,27 402,49 2.052,20 2.454,69 0,26 %

 6.1.3  87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 664,83 41,19 23,82 25,85 49,67 15.836,25 17.185,85 33.022,10 3,56 %

 6.1.4  90408 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 264,8 35,38 25,06 17,60 42,66 6.635,88 4.660,48 11.296,36 1,22 %

 6.1.5  87527 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 115,53 41,75 24,93 25,42 50,35 2.880,16 2.936,77 5.816,93 0,63 %

 6.1.6  87531 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 57,92 36,50 20,03 23,98 44,01 1.160,13 1.388,92 2.549,05 0,27 %

 6.1.7  87269 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 173,45 64,27 22,49 55,01 77,50 3.900,89 9.541,48 13.442,37 1,45 %

 6.2 REVESTIMENTO EXTERNO 23.257,70 2,51 %

 6.2.1  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 324,33 8,08 6,10 3,64 9,74 1.978,41 1.180,56 3.158,97 0,34 %

 6.2.2  CPP - 84 Próprio

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M² 324,33 51,39 35,89 26,08 61,97 11.640,20 8.458,53 20.098,73 2,17 %

 7 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 55.976,78 6,04 %

 7.1  96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 13,24 124,00 39,02 110,52 149,54 516,62 1.463,28 1.979,90 0,21 %

 7.2  87700 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

m² 264,8 54,92 21,75 44,48 66,23 5.759,40 11.778,30 17.537,70 1,89 %

 7.3  87298 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 7,94 729,09 153,41 725,87 879,28 1.218,07 5.763,41 6.981,48 0,75 %

 7.4  87257 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 267,61 82,90 10,06 89,91 99,97 2.692,15 24.060,82 26.752,97 2,88 %

 7.5  88649 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 280,9 8,05 2,52 7,18 9,70 707,86 2.016,87 2.724,73 0,29 %

 8 ESQUADRIAS 107.254,62 11,56 %
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 8.1  90790 SINAPI

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.167,97 18,84 1.389,73 1.408,57 37,68 2.779,46 2.817,14 0,30 %

 8.2  100675 SINAPI

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL 
DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 19 1.279,99 23,11 1.520,55 1.543,66 439,09 28.890,45 29.329,54 3,16 %

 8.3  91307 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 21 96,78 26,03 90,68 116,71 546,63 1.904,28 2.450,91 0,26 %

 8.4  91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 4,5 1.073,55 12,67 1.282,03 1.294,70 57,01 5.769,14 5.826,15 0,63 %

 8.5  91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 113,66 33,99 103,08 137,07 101,97 309,24 411,21 0,04 %

 8.6  102185 SINAPI
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 
2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1 3.707,33 282,59 4.188,44 4.471,03 282,59 4.188,44 4.471,03 0,48 %

 8.7  94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 36 416,05 18,46 483,29 501,75 664,56 17.398,44 18.063,00 1,95 %

 8.8  94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,36 798,36 60,77 902,05 962,82 21,87 324,74 346,61 0,04 %

 8.9  99862 SINAPI
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO 
POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

m² 37,6 622,23 378,75 371,65 750,40 14.241,00 13.974,04 28.215,04 3,04 %

 8.10  9571 ORSE Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 m² 37,6 173,07 35,66 173,06 208,72 1.340,81 6.507,06 7.847,87 0,85 %

 8.11  101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020

M 34,6 126,82 32,83 120,11 152,94 1.135,91 4.155,81 5.291,72 0,57 %

 8.12  98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 3,6 99,81 19,33 101,04 120,37 69,58 363,75 433,33 0,05 %

 8.13  99857 SINAPI
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. 
AF_04/2019_PS

M 15,32 94,78 57,01 57,29 114,30 873,39 877,68 1.751,07 0,19 %

 9 COBERTURA E PLUVIAL 53.666,68 5,79 %

 9.1  92566 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS 
E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015

m² 350,53 16,63 5,02 15,03 20,05 1.759,66 5.268,46 7.028,12 0,76 %

 9.2  92543 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 350,53 16,08 4,74 14,65 19,39 1.661,51 5.135,26 6.796,77 0,73 %

 9.3  94207 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 362,37 50,22 6,29 54,27 60,56 2.279,30 19.665,82 21.945,12 2,37 %

 9.4  100434 SINAPI

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E 
VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 66,85 159,63 10,01 182,50 192,51 669,16 12.200,13 12.869,29 1,39 %

 9.5  101979 SINAPI
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 
AF_11/2020

M 10,32 45,06 6,37 47,97 54,34 65,73 495,05 560,78 0,06 %

 9.6  89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 18 32,67 3,77 35,63 39,40 67,86 641,34 709,20 0,08 %

 9.7  95695 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 8 59,58 13,61 58,24 71,85 108,88 465,92 574,80 0,06 %

 9.8  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 16,9 49,53 20,09 39,64 59,73 339,52 669,91 1.009,43 0,11 %

 9.9  99251 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4 284,23 159,85 182,93 342,78 639,40 731,72 1.371,12 0,15 %

 9.10  88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 21,32 31,20 32,00 5,62 37,62 682,24 119,81 802,05 0,09 %

 10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 12.260,29 1,32 %

 10.1  102609 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 1.218,03 13,40 1.455,54 1.468,94 13,40 1.455,54 1.468,94 0,16 %

 10.2  94496 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 100,70 10,08 111,36 121,44 10,08 111,36 121,44 0,01 %

 10.3  94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 23 73,91 7,40 81,73 89,13 170,20 1.879,79 2.049,99 0,22 %

 10.4  89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 82,93 20,20 9,43 14,93 24,36 782,02 1.238,15 2.020,17 0,22 %

 10.5  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 28,65 13,07 7,90 7,86 15,76 226,33 225,19 451,52 0,05 %

 10.6  89413 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 12,69 8,07 7,23 15,30 24,21 21,69 45,90 0,00 %

 10.7  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 75 9,07 6,77 4,16 10,93 507,75 312,00 819,75 0,09 %

 10.8  89414 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 14,57 8,07 9,50 17,57 16,14 19,00 35,14 0,00 %

 10.9  103956 SINAPI
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 
MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 14,81 7,43 10,43 17,86 37,15 52,15 89,30 0,01 %

 10.10  89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 12,54 9,03 6,09 15,12 18,06 12,18 30,24 0,00 %

 10.11  89443 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 17,79 10,78 10,67 21,45 10,78 10,67 21,45 0,00 %

 10.12  89445 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16 19,78 9,92 13,93 23,85 158,72 222,88 381,60 0,04 %
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 10.13  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 68,31 24,67 18,97 10,78 29,75 1.295,84 736,38 2.032,22 0,22 %

 10.14  90443 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 68,31 8,26 8,08 1,88 9,96 551,94 128,42 680,36 0,07 %

 10.15  90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 68,31 15,85 13,01 6,10 19,11 888,71 416,69 1.305,40 0,14 %

 10.16  95637 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, 
EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼  )  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1 586,13 280,54 426,33 706,87 280,54 426,33 706,87 0,08 %

 11 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 19.873,64 2,14 %

 11.1  89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 20,8 21,97 14,62 11,87 26,49 304,09 246,90 550,99 0,06 %

 11.2  89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 29,2 27,68 15,87 17,51 33,38 463,40 511,29 974,69 0,11 %

 11.3  89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 5,4 34,46 19,03 22,52 41,55 102,76 121,61 224,37 0,02 %

 11.4  89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 78,5 38,55 22,19 24,30 46,49 1.741,91 1.907,55 3.649,46 0,39 %

 11.5  89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15 10,58 6,34 6,41 12,75 95,10 96,15 191,25 0,02 %

 11.6  89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 15,03 6,87 11,25 18,12 6,87 11,25 18,12 0,00 %

 11.7  89737 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 22,64 8,24 19,06 27,30 8,24 19,06 27,30 0,00 %

 11.8  89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 27,60 9,60 23,68 33,28 9,60 23,68 33,28 0,00 %

 11.9  89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 10,81 6,34 6,69 13,03 25,36 26,76 52,12 0,01 %

 11.10  89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 15,75 6,87 12,12 18,99 20,61 36,36 56,97 0,01 %

 11.11  89785 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 26,55 9,17 22,84 32,01 18,34 45,68 64,02 0,01 %

 11.12  89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 51,15 12,82 48,86 61,68 25,64 97,72 123,36 0,01 %

 11.13  104347 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 47,61 12,21 45,20 57,41 12,21 45,20 57,41 0,01 %

 11.14  104343 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 33,89 10,39 30,48 40,87 10,39 30,48 40,87 0,00 %

 11.15  89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16 48,48 19,90 38,56 58,46 318,40 616,96 935,36 0,10 %

 11.16  98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM 
PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 365,48 13,39 427,37 440,76 13,39 427,37 440,76 0,05 %

 11.17  97902 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 8 569,66 304,91 382,09 687,00 2.439,28 3.056,72 5.496,00 0,59 %

 11.18  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 7,62 88,61 79,50 27,36 106,86 605,79 208,48 814,27 0,09 %

 11.19  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 7,5 53,72 48,20 16,58 64,78 361,50 124,35 485,85 0,05 %

 11.20  CPP - 85 Próprio ESCAVAÇÃO MECANICA DE SOLO ENTRE 2,50M A 4,50M m³ 15,7 17,30 5,30 15,56 20,86 83,21 244,29 327,50 0,04 %

 11.21  98054 SINAPI

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME 
ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1 4.402,73 402,93 4.906,76 5.309,69 402,93 4.906,76 5.309,69 0,57 %

 12 APARELHOS SANITÁRIOS 25.773,52 2,78 %

 12.1  CPP - 86 Próprio

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, SEM TORNEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 340,08 46,37 363,76 410,13 417,33 3.273,84 3.691,17 0,40 %

 12.2  CPP - 87 Próprio

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, SEM 
TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 179,44 27,26 189,14 216,40 81,78 567,42 649,20 0,07 %

 12.3  CPP - 88 Próprio
TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO DE 
PRESSÃO COM FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 12 256,89 16,07 293,73 309,80 192,84 3.524,76 3.717,60 0,40 %

 12.4  86931 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 488,28 36,21 552,65 588,86 144,84 2.210,60 2.355,44 0,25 %

 12.5  86920 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 812,67 77,01 903,07 980,08 77,01 903,07 980,08 0,11 %

 12.6  190883 SBC
PIA DE COZINHA(BANCADA) ACO INOX COM 1 CUBA 1,00x0,53m 
GHELP

UN 1 310,20 90,99 283,11 374,10 90,99 283,11 374,10 0,04 %

 12.7  86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 140,89 4,03 165,88 169,91 4,03 165,88 169,91 0,02 %

 12.8  C1903 
SEINFR

A
PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS, 
INCLUSO TORNEIRA CROMADA LONGA

UN 4 930,98 324,51 798,25 1.122,76 1.298,04 3.193,00 4.491,04 0,48 %

 12.9  C3671 
SEINFR

A
CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - 
L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM

UN 1 1.150,45 60,47 1.326,97 1.387,44 60,47 1.326,97 1.387,44 0,15 %

 12.10  C2507 
SEINFR

A
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)

UN 1 203,51 28,90 216,53 245,43 28,90 216,53 245,43 0,03 %

 12.11  86916 SINAPI
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4  PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 25,68 5,29 25,68 30,97 5,29 25,68 30,97 0,00 %

 12.12  95546 SINAPI
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 
PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 264,93 65,88 253,62 319,50 263,52 1.014,48 1.278,00 0,14 %
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 12.13  202320 SBC
BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm 
+PARAFUSO

UN 6 122,62 23,10 124,77 147,87 138,60 748,62 887,22 0,10 %

 12.14  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 
CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3 425,72 32,93 480,48 513,41 98,79 1.441,44 1.540,23 0,17 %

 12.15  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 
CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6 445,06 32,93 503,81 536,74 197,58 3.022,86 3.220,44 0,35 %

 12.16  13116 ORSE
Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em "U", em 
aço inox,  d=1 1/4", Jackwal ou similar

un 3 208,75 7,48 244,27 251,75 22,44 732,81 755,25 0,08 %

 13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 86.077,37 9,28 %

 13.1 PADRÃO DE ENTRADA 21.460,18 2,31 %

 13.1.1  00005033 SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO 
DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D UN 1 933,68 0,00 1.126,01 1.126,01 0,00 1.126,01 1.126,01 0,12 %

 13.1.2  CPS - 25 Próprio

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL MENOR QUE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 
1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO)

UN 1 420,42 168,96 338,06 507,02 168,96 338,06 507,02 0,05 %

 13.1.3  94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,25 389,41 98,50 371,12 469,62 24,62 92,78 117,40 0,01 %

 13.1.4  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 
ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 147,92 39,04 139,35 178,39 39,04 139,35 178,39 0,02 %

 13.1.5  101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL 
DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 391,73 65,98 406,44 472,42 65,98 406,44 472,42 0,05 %

 13.1.6  00039471 SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 3 91,02 0,00 109,77 109,77 0,00 329,31 329,31 0,04 %

 13.1.7  101888 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 150 23,36 0,58 27,59 28,17 87,00 4.138,50 4.225,50 0,46 %

 13.1.8  101564 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 60 50,69 0,07 61,06 61,13 4,20 3.663,60 3.667,80 0,40 %

 13.1.9  92985 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 15 36,62 3,63 40,53 44,16 54,45 607,95 662,40 0,07 %

 
13.1.10 

 92981 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 100 15,21 0,64 17,70 18,34 64,00 1.770,00 1.834,00 0,20 %

 
13.1.11 

 97883 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 
M. AF_12/2020

UN 1 391,60 64,89 407,37 472,26 64,89 407,37 472,26 0,05 %

 
13.1.12 

 101538 SINAPI
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 3 55,29 11,29 55,38 66,67 33,87 166,14 200,01 0,02 %

 
13.1.13 

 93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 9 32,84 6,42 33,18 39,60 57,78 298,62 356,40 0,04 %

 
13.1.14 

 93020 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM 
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4 30,50 19,28 17,50 36,78 77,12 70,00 147,12 0,02 %

 
13.1.15 

 93014 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4 19,22 12,86 10,31 23,17 51,44 41,24 92,68 0,01 %

 
13.1.16 

 91873 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9 25,00 10,92 19,23 30,15 98,28 173,07 271,35 0,03 %

 
13.1.17 

 91920 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM 
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 24,43 18,19 11,27 29,46 72,76 45,08 117,84 0,01 %

 
13.1.18 

 91886 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 15,73 12,15 6,82 18,97 48,60 27,28 75,88 0,01 %

 
13.1.19 

 91850 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20 11,50 5,13 8,73 13,86 102,60 174,60 277,20 0,03 %

 
13.1.20 

 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 5 10,45 3,34 9,26 12,60 16,70 46,30 63,00 0,01 %

 
13.1.21 

 91861 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10 13,50 8,27 8,01 16,28 82,70 80,10 162,80 0,02 %

 
13.1.22 

 93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3 21,84 5,58 20,75 26,33 16,74 62,25 78,99 0,01 %

 
13.1.23 

 93018 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM 
(1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 2 23,99 16,77 12,16 28,93 33,54 24,32 57,86 0,01 %

 
13.1.24 

 73543 SINAPI
BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P

CJ 4 2,27 0,49 2,24 2,73 1,96 8,96 10,92 0,00 %

 
13.1.25 

 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3 20,48 9,81 14,88 24,69 29,43 44,64 74,07 0,01 %

 
13.1.26 

 91917 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 21,89 16,35 10,04 26,39 32,70 20,08 52,78 0,01 %

 
13.1.27 

 84158 SINAPI
BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"

CJ 6 3,14 0,49 3,29 3,78 2,94 19,74 22,68 0,00 %

 
13.1.28 

 CPS - 51 Próprio
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 4 MEDIDORES 
TRIFÁSICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 3.386,82 182,56 3.901,94 4.084,50 182,56 3.901,94 4.084,50 0,44 %

 
13.1.29 

 87367 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,016 668,48 225,71 580,47 806,18 3,61 9,28 12,89 0,00 %

 
13.1.30 

 98655 SINAPI
EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 
30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 M 2 673,71 216,27 596,22 812,49 432,54 1.192,44 1.624,98 0,18 %

 
13.1.31 

 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 4 3,71 2,13 2,34 4,47 8,52 9,36 17,88 0,00 %

 
13.1.32 

 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 4 13,65 5,22 11,24 16,46 20,88 44,96 65,84 0,01 %
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 13.2 CIRCUITOS TERMINAIS 64.617,19 6,97 %

 13.2.1  92005 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 42 63,96 34,89 42,24 77,13 1.465,38 1.774,08 3.239,46 0,35 %

 13.2.2  92009 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 7 55,95 27,35 40,12 67,47 191,45 280,84 472,29 0,05 %

 13.2.3  92013 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2 88,43 47,55 59,09 106,64 95,10 118,18 213,28 0,02 %

 13.2.4  92017 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2 76,44 36,28 55,90 92,18 72,56 111,80 184,36 0,02 %

 13.2.5  91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 22 49,74 31,84 28,14 59,98 700,48 619,08 1.319,56 0,14 %

 13.2.6  91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3 39,44 22,17 25,39 47,56 66,51 76,17 142,68 0,02 %

 13.2.7  92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 53,55 30,59 33,99 64,58 122,36 135,96 258,32 0,03 %

 13.2.8  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 16 31,49 17,93 20,04 37,97 286,88 320,64 607,52 0,07 %

 13.2.9  91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 48,06 26,41 31,55 57,96 26,41 31,55 57,96 0,01 %

 
13.2.10 

 91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3 38,29 22,17 24,00 46,17 66,51 72,00 138,51 0,01 %

 
13.2.11 

 92029 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 60,41 34,89 37,96 72,85 34,89 37,96 72,85 0,01 %

 
13.2.12 

 103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 UN 51 32,24 18,44 20,44 38,88 940,44 1.042,44 1.982,88 0,21 %

 
13.2.13 

 101883 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 557,98 29,61 643,31 672,92 29,61 643,31 672,92 0,07 %

 
13.2.14 

 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 7 11,56 2,36 11,58 13,94 16,52 81,06 97,58 0,01 %

 
13.2.15 

 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4 12,90 3,30 12,25 15,55 13,20 49,00 62,20 0,01 %

 
13.2.16 

 93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4 14,51 4,53 12,96 17,49 18,12 51,84 69,96 0,01 %

 
13.2.17 

 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 22 32,35 27,57 11,44 39,01 606,54 251,68 858,22 0,09 %

 
13.2.18 

 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 79 18,60 14,64 7,79 22,43 1.156,56 615,41 1.771,97 0,19 %

 
13.2.19 

 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 9 11,86 8,32 5,98 14,30 74,88 53,82 128,70 0,01 %

 
13.2.20 

 91857 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 350 17,81 7,42 14,05 21,47 2.597,00 4.917,50 7.514,50 0,81 %

 
13.2.21 

 91847 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 800 15,30 4,28 14,17 18,45 3.424,00 11.336,00 14.760,00 1,59 %

 
13.2.22 

 91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 51 18,39 11,06 11,11 22,17 564,06 566,61 1.130,67 0,12 %

 
13.2.23 

 IPs-20 Próprio
Lâmpada Bulbo HP LED, 20W, Luz branca 6500K, Soquete E27, Bivol

UN 51 16,59 0,00 20,00 20,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,11 %

 
13.2.24 

 88264 SINAPI
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 100 28,95 27,86 7,05 34,91 2.786,00 705,00 3.491,00 0,38 %

 
13.2.25 

 88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 100 24,11 22,02 7,05 29,07 2.202,00 705,00 2.907,00 0,31 %

 
13.2.26 

 90778 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 20 118,49 140,33 2,56 142,89 2.806,60 51,20 2.857,80 0,31 %

 
13.2.27 

 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2500 4,23 1,43 3,67 5,10 3.575,00 9.175,00 12.750,00 1,37 %

 
13.2.28 

 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 600 6,55 1,94 5,95 7,89 1.164,00 3.570,00 4.734,00 0,51 %

 
13.2.29 

 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 9,13 2,53 8,48 11,01 253,00 848,00 1.101,00 0,12 %

 14 REDE LÓGICA 5.710,43 0,62 %

 14.1  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 41,3 8,38 7,98 2,12 10,10 329,57 87,56 417,13 0,04 %

 14.2  91852 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 41,3 9,68 6,17 5,50 11,67 254,82 227,15 481,97 0,05 %

 14.3  91842 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 49,3 6,63 3,02 4,97 7,99 148,88 245,02 393,90 0,04 %

 14.4  90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 41,3 15,85 13,01 6,10 19,11 537,31 251,93 789,24 0,09 %

 14.5  91844 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,65 7,44 3,53 5,44 8,97 58,77 90,58 149,35 0,02 %

 14.6  91846 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 23,76 10,83 4,28 8,78 13,06 101,69 208,61 310,30 0,03 %
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 14.7  98295 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 203,28 6,15 0,13 7,28 7,41 26,42 1.479,88 1.506,30 0,16 %

 14.8  98307 SINAPI
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 14 50,22 10,27 50,29 60,56 143,78 704,06 847,84 0,09 %

 14.9  97891 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2 206,50 116,69 132,34 249,03 233,38 264,68 498,06 0,05 %

 14.10  91868 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,2 16,11 5,67 13,75 19,42 57,83 140,25 198,08 0,02 %

 14.11  91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 16,35 11,06 8,65 19,71 66,36 51,90 118,26 0,01 %

 15 ACABAMENTO E PINTURA 30.302,78 3,27 %

 15.1  CPP-07 Próprio LIXAMENTO DE PAREDES OU TETO m² 1253,96 2,00 1,72 0,69 2,41 2.156,81 865,23 3.022,04 0,33 %

 15.2  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 989,16 3,71 2,13 2,34 4,47 2.106,91 2.314,63 4.421,54 0,48 %

 15.3  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 264,8 4,65 2,96 2,64 5,60 783,80 699,08 1.482,88 0,16 %

 15.4  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 989,16 13,65 5,22 11,24 16,46 5.163,41 11.118,16 16.281,57 1,76 %

 15.5  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 264,8 15,96 7,28 11,96 19,24 1.927,74 3.167,01 5.094,75 0,55 %

 16 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 14.569,16 1,57 %

 16.1  101159 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 2,7 138,57 73,42 93,69 167,11 198,23 252,96 451,19 0,05 %

 16.2  97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 119,88 3,41 2,93 1,18 4,11 351,24 141,46 492,70 0,05 %

 16.3  92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 119,88 73,73 15,51 73,40 88,91 1.859,33 8.799,20 10.658,53 1,15 %

 16.4  CPP - 18 Próprio PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA) M² 3,63 162,09 16,88 178,60 195,48 61,27 648,32 709,59 0,08 %

 16.5  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 80,24 23,33 3,95 24,18 28,13 316,94 1.940,21 2.257,15 0,24 %

 17 SERVIÇOS FINAIS 6.348,50 0,68 %

 17.1 
 PLEO 
231600 

Próprio
AMONTOAMENTO E REMOÇÃO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA

m³ 39,06 89,60 80,40 27,65 108,05 3.140,42 1.080,01 4.220,43 0,46 %

 17.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3X
KM

195,3 2,49 0,29 2,71 3,00 56,63 529,27 585,90 0,06 %

 17.3  CPP - 90 Próprio SINAPI 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 314,73 4,07 2,81 2,09 4,90 884,39 657,78 1.542,17 0,17 %

Totais -> 294.520,88 632.923,11 927.443,99

Total Geral 927.443,99

_______________________________________________________________
Pauline do Amaral Rosa

Engenheira Civil - CREA RS230879

Total sem BDI 769.111,29
Total do BDI 158.332,70
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