Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
UBS MUNDSTOCK SINAPI - 12/2023 - Rio 20,6% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos

>
Grande do Sul insumos de méo de obra, de acordo com as bases.
SBC - 02/2024 - Rio Grande
do Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

Municipio de ljui FDF - 01/2024 - S0 Paula
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Médo de Obra
2 g s " Valor Unit com BDI Total o
Item Cédigo  Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit M.O. MAT. Total M.O. MAT. Total Peso (%)
1 SERVIGOS INICIAIS 1065544  1.15%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1 103689  SINAPI GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m? 4,5 309,28 37,64 335,35 372,99 169,38 1.509,07 1.678,45 0,18 %
1.2 98459  SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF 05/2018 m? 1 82,28 19,53 79.69 99,22 19,53 79.69 99,22 0,01 %
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV
LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV ME
1.3 73847/002 SINAPI TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC s 6 969,16 0,00 1.168,80  1.168,80 0,00 7.012,80 7.012,80 0,76 %
PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE o
14 98531 SINAPI TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF 05/2018 ' UN 1 310,17 206,83 167,23 374,06 206,83 167,23 374,06 0,04 %
1.5 98528  SINAPI RO LIS [RAFLS NIV IS b1 TRONEO RIS AR UN 1 279,43 169,23 167,76 336,99 169,23 167,76 336,99 0,04 %

COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0.60 M.AF 05/2018
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
16 98529  SINAPI TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 UN 6 70,72 63,71 21,57 85,28 382,26 129,42 511,68 0,06 %
M.AF 05/2018

REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE

1.7 98526  SINAPI COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 UN 6 88,76 53,75 53,29 107,04 322,50 319,74 642,24 0,07 %
M.AF 05/2018
2 DEMOLIGAO DO PREDIO EXISTENTE 37.834,22 4,08 %

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA

5 ;
21 o624 SINARL O ROV ITAMENTO. AF 00/5003 me 8295 11047 9999 3323 13322 820417 275642 11.05059  119%

RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM N .
22 72178 SINAPI [mire S METALICOS m 236 30,63 28,66 8,27 3693 6763 19,52 87,15 0,01 %
28 e  SE REUCTHOLE FEE B WNREINA (ARTALAD) E AN S) D= m: 425 26,01 23,72 7.64 3136 10081 3247 13328 001%

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA,
25 97647  SINAPI DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m2 214,39 3,65 3,32 1,08 4,40 711,77 231,54 943,31 0,10 %

24 104789  SINAPI m® 30,74 206,79 187,16 62,22 249,38 5.753,29  1.912,65 7.665,94 0,83 %

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA

5 .
26 97650  SINAPI e e RO I AMERTO. A Coratas m 42 7,89 7,18 2,33 9,51 301,56 97,86 39942 004%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE X .
27 a0 SINARL K O O REAPROVEITAMENTO. AR 02005 m: 20211 215 2,01 0.58 2,59 40624 117,22 52346  006%
28 72236 SINAPI RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS m* 1248 16,30 14,81 484 1965 184828 60404 245232  026%
29 72229  SINAPI $ELT$ASD§NDDEUE§S§2TURA REMABERACAIIRCIRS IR | o Faze | 17,58 5,53 2311 303061 95332 398393  043%
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA,
210 97647 SINAPI DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 7246 365 332 1,08 440 24056 78,26 31882  003%
211 022108  SBC RETIRADA ESTRUTURA METALICA COM REMOCAO m 7246 67,99 6132 2067 8199 444324 149775 594099  064%
212 97645  SINAPI Egrggg&?;m”ﬁ%i?%;23‘;’* DAL, &3 m 4921 2536 2311 7,47 3058 113724 367,60 150484  016%
213 97663  SINAPI EEX‘?QSSE?TEA'RA%%T@S’AEEO';‘I)Z%Z';\ LRI S3 UN 6 13,32 12,33 373 16,06 73.98 22,38 96.36 0,01%
214 1360.015 FDE RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL M 16 3.08 3,71 0,00 3,71 59,36 0.00 59,36 0,01%
215 97624  SINAPI 3%8;?2‘;3%&‘;@%@?@ f&ET’\"JT%Li;"'gg/'fogéDE RCRME m 52 11047 99,99 3323 13322 519,94 17280 69274  007%
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE .
216 97625 SINAPL Do A SEM READROVEITAVENTO, AR 052098 m 9 58,87 15,91 55,08 7099 14319 49572 638,91 0,07 %
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA § .
217 100082 SINAPL B g0 WP/ 111 HP) E DESGARGA LIVRE (UNIDADE: M3). ™ 120 9,28 1,56 9,63 1119 18720 115560 134280  014%
AF 07/2020
3 LOCAGAO 836803  090%
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE § .
31 101184 SINARI L P LAMINA: 2.16M3) £ CAVINHAG BASCULANTE DE ™ 14978 1647 3,98 15,88 1986 59612 237851 297463  032%
10M3, DMT ATE 200M. AF 07/2020
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
32 99050 SINAPI TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 89 50,25 30,54 30,06 6060 271806 267534 539340  058%
UTILIZAGOES. AF 10/2018
4 ESTRUTURA 23181332 2499 %
44 FUNDAGOES 7878336  849%
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
411 96525 SINAPI ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAODE ~ m® 3428 50,31 2045 4022 6067 70102 137874 207976  022%
FORMAS). AF 06/2017
412 0202101 FDE ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM M 153 60,14 1,95 7057 7252 20835  10.797.21 1109556  120%
413 95577  SINAPI ;",f”‘é;gﬁg:" Eg ARPAURA RIS ESIACS, BENSIROS WO | o) agpp | @ 113 12,24 1337 42668 462183 504851  054%
Ads  oEER  Shne MCEEY D2 ARYHNEURA MBS RSALIDE EEAS Dl KG 10014 16,14 6.52 12,94 1946 65291 120581 194872  021%

SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF 09/2021 PS
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
415 96531  SINAPI BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 m? 37,08 106,00 55,37 72,46 127,83  2.053,11 2.686,82  4.739,93 0,51 %
UTILIZACOES. AF 06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
41.8 96536  SINAPI VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 m?2 129,26 65,94 40,31 39,21 79,52 5.210,47 5.068,28 10.278,75  1.11%
UTILIZACOES. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

416 96616  SINAPI m? 0,94 639,65 292,91 478,50 771,41 275,33 449,79 725,12 0,08 %

417 96622  SINAPI m? 1,36 124,00 39,02 110,52 149,54 53,06 150,31 203,37 0,02 %

9
4.1.9 96545  SINAPI ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 6,83 15,04 4,16 13,97 18,13 28,41 95,41 123,82 0,01 %

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 0
4.1.10 96546  SINAPI ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 513,09 13,28 3,10 12,91 16,01 1.590,57  6.624,00 8.214,57 0,89 %
4.1.11 96543  SINAPI ARUAGHO IS EUOEH0), VIERERIIIALS S AR NAUIHZANES KG 227,12 17,88 7,92 13,64 21,56 1.798,79  3.097,91 4.896,70 0,53 %

ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
4.1.12 CPP-81 Proprio BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO, M 20,16 634,42 20,19 744,92 765,11 407,03 15.017,58  15.424,61 1,66 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, a o
4.1.13 98557  SINAPI 2 DEMAOS. AF 09/2023 m? 225,87 51,41 13,79 48,21 62,00 3.114,74  10.889,20 14.003,94 1.51%

4.2 PILARES 30.093,62 3,24%

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
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Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, m?
EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG
MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG
MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m?

VIGAS AEREAS E LAJES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO m?
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG
MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG
MONTAGEM. AF 06/2022

SINAPI 101952 - LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,

ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA H12, SEM M2
CONCRETAGEM

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m?

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG
MONTAGEM. AF 06/2022

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO &

DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM

ATE 1.5 M DE VAO. AF 03/2016 L
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM M
MAIS DE 1.5 M DE VAO. AF 03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE M
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM M
ATE 1.5 M DE VAO. AF 03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM M

MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO INTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA .
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,

COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E m?
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF 10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM m?
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM m?
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, m?
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE

20MM. COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, m?
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE

20MM. COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM m?
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE
REVESTIMENTO EXTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

2
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM m
BETONEIRA 400L. AF 10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA M2

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE

VAOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022

PAVIMENTAGCAO INTERNA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU m
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO. ESPESSURA 6CM. AF 07/2021

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM m*
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM m?
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF 02/2023
ESQUADRIAS
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125,72

7,02

195,58

738,91

252,23

331,17

13,25

105,65

656,45

10,08
10,08
36,4
36,4
29,82

2,52

838,28

264,8

664,83

264,8

115,53

57,92

173,45

324,33

324,33

13,24

264,8

7,94

267,61

280,9

96,13

11,43

14,31

629,57

133,64

11,43

14,31

162,36

649,50

13,05

142,50

73,84
71,41
84,27
79,64
69,42

84,99

4,55

7,69

41,19

35,38

41,75

36,50

64,27

8,08

51,39

124,00

54,92

729,09

82,90

8,05

67,83

1,36

4,72

38,41

4,72

25,69

57,26

2,60

85,48

27,68
27,68
29,31
29,39
25,84

28,95

2,79

23,82

25,06

24,93

20,03

22,49

6,10

35,89

39,02

21,75

153,41

10,06

2,52

48,10

12,42

12,53

720,85

89,16

12,42

12,53

170,11

726,03

13,13

86,37

61,37
58,44
72,31
66,65
57,88

73,54

2,69

7,75

25,85

17,60

25,42

23,98

55,01

3,64

26,08

110,52

44,48

725,87

89,91

7,18

115,93

13,78

17,25

759,26

161,16

13,78

17,25

195,80

783,29

15,73

171,85

89,05
86,12
101,62
96,04
83,72

102,49

5,48

9,27

49,67

42,66

50,35

44,01

77,50

9,74

61,97

149,54

66,23

879,28

99,97

9,70

9.871,29

564,88

593,39

269,63

14.081,76

1.004,91

1.190,52

8.507,75

758,69

274,69

56.113,34

279,01
279,01
1.066,88
1.069,79
770,54

72,95

2.338,80

402,49

15.836,25

6.635,88

2.880,16

1.160,13

3.900,89

1.978,41

11.640,20

516,62

5.759,40

1.218,07

2.692,15

707,86

7.000,00

5.158,78

1.575,28

5.060,37

17.437,91

9.177,26

3.160,44

56.335,33

9.619,90

1.387,18

56.697,59

618,61
589,07
2.632,08
2.426,06
1.725,99

185,32

2.254,97

2.052,20

17.185,85

4.660,48

2.936,77

1.388,92

9.541,48

1.180,56

8.458,53

1.463,28

11.778,30

5.763,41

24.060,82

2.016,87

16.871,29

5.723,66

2.168,67

5.330,00
122.936,34

31.519,67

10.182,17

4.350,96

64.843,08

10.378,59

1.661,87

124.526,24

112.810,93

897,62

868,08

3.698,96

3.495,85

2.496,53

258,27

96.432,97
73.175,27

4.593,77

2.454,69

33.022,10

11.296,36

5.816,93

2.549,05

13.442,37

23.257,70

3.158,97

20.098,73

55.976,78
1.979,90

17.537,70

6.981,48

26.752,97

2.724,73
107.254,62

1,82 %

0,62 %

0,23 %

0,57 %

13,26 %

3,40 %

1,10 %

0,47 %

6,99 %

1,12%

0,18 %

13,43 %

12,16 %

0,10 %

0,09 %

0,40 %

0,38 %

0,27 %

0,03 %

10,40 %
7,89 %

0,50 %

0,26 %

3,56 %

1,22 %

0,63 %

0,27 %

1,45 %

2,51 %

0,34 %

217 %

6,04 %
0,21 %

1,89 %

0,75 %

2,88 %

0,29 %
11,56 %
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Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM,
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 90X210,
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO TOTAL
DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO,
2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS. AF 01/2021

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO
POR TUBOS DE 3/4". AF 04/2019

Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF 11/2020

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF 09/2020

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMINIO.
AF 04/2019 PS

COBERTURA E PLUVIAL

FABRICAGAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS
E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 12/2015

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E
VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33.

AF 11/2020

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:
0.4X0.4X0.4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

INSTALAGAO HIDRAULICA

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 06/2022

JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022
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Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL,
EM ACO GALVANIZADO DN 32 (1 %) FORNECIMENTO E
INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF 11/2016
INSTALAGAO SANITARIA

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM

PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:
0.6X0,6X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017
ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ENTRE 2,50M A 4,50M

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME
UTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

APARELHOS SANITARIOS
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM,

PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E

ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO, SEM TORNEIRA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO, SEM
TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO DE
PRESSAO COM FECHAMENTO AUTOMATICO

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

PIA DE COZINHA(BANCADA) ACO INOX COM 1 CUBA 1,00x0,53m
GHELP

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE

COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020

PIA DE ACO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS,
INCLUSO TORNEIRA CROMADA LONGA

CONE PARA EXPURGO EM AGO INOX COM TAMPA E GRELHA -
L=500MM X C=500MM, ALTURA ATE 300MM E SAIDA D=100MM
TORNEIRA ELETRICA AUTOMATICA 220V-2800W (INSTALADO)

TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5
PECAS. INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020
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463,40

102,76

1.741,91

95,10

6,87

8,24

9,60

25,36

20,61

18,34

25,64

12,21

10,39

318,40
13,39
2.439,28
605,79
361,50

83,21

402,93

417,33

81,78

192,84

144,84

77,01

90,99

4,03

1.298,04
60,47
28,90

529

263,52

736,38

128,42

416,69

426,33

246,90

511,29

121,61

1.907,55

96,15

11,25

19,06

23,68

26,76

36,36

45,68

97,72

45,20

30,48

616,96
427,37
3.056,72
208,48
124,35

244,29

4.906,76

3.273,84

567,42

3.524,76

2.210,60

903,07

283,11

165,88

3.193,00
1.326,97
216,53
25,68

1.014,48

2.032,22

680,36

1.305,40

706,87
19.873,64

550,99

974,69

224,37

3.649,46

191,25

18,12

27,30

33,28

52,12

56,97

64,02

123,36

57,41

40,87

935,36

440,76

5.496,00

814,27

485,85

327,50

5.309,69

25.773,52

3.691,17

649,20

3.717,60

2.355,44

980,08

374,10

169,91

4.491,04
1.387,44
245,43
30,97

1.278,00

0,22 %

0,07 %

0,14 %

0,08 %

2,14 %

0,06 %

0,11 %

0,02 %

0,39 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,10 %

0,05 %

0,59 %

0,09 %

0,05 %

0,04 %

0,57 %

2,78 %

0,40 %

0,07 %

0,40 %

0,25 %

0,11 %

0,04 %

0,02 %

0,48 %

0,15 %

0,03 %

0,00 %

0,14 %
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Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm
+PARAFUSO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020

Barra de apoio, para lavatorio,fixa, constituida de barra lateral em
aco inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar

INSTALAGAO ELETRICA

PADRAO DE ENTRADA

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO
DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL MENOR QUE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A
1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO
INCLUI FORNECIMENTO)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60
ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL
DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V,
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA
REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA
TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5
M. AF 12/2020

ARMAGCAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM
(1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 4 MEDIDORES
TRIFASICOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

EXECUGAO DE MURETA GUIA PARA CONTENCAO/ FUNDAGAO COM
30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
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13,86
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28,93
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812,49
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33,54

1,96

29,43

32,70

2,94

182,56

3,61

432,54

8,562

20,88

748,62

1.441,44

3.022,86

732,81

1.126,01

338,06

92,78

139,35
406,44

329,31

4.138,50

3.663,60

607,95

1.770,00

407,37

166,14

298,62

70,00

41,24

173,07

45,08

27,28

174,60

46,30

80,10

62,25

24,32

8,96

44,64

20,08

19,74

3.901,94

9,28

1.192,44

9,36

44,96

887,22

1.540,23

3.220,44

755,25

86.077,37
21.460,18

1.126,01

507,02

117,40

178,39
472,42

329,31

4.225,50

3.667,80

662,40

1.834,00

472,26

200,01

356,40

147,12

92,68

271,35

117,84

75,88

277,20

63,00

162,80

78,99

57,86

10,92

74,07

52,78

22,68

4.084,50

12,89

1.624,98

17,88

65,84

0,10 %

0,17 %

0,35 %

0,08 %

9,28 %
2,31 %

0,12 %

0,05 %

0,01 %

0,02 %

0,05 %

0,04 %

0,46 %

0,40 %

0,07 %

0,20 %
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0,01 %
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0,01 %

0,00 %
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Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

CIRCUITOS TERMINAIS
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Lampada Bulbo HP LED, 20W, Luz branca 6500K, Soquete E27, Bivol

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

REDE LOGICA

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
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32,35

18,60

11,86

17,81

15,30

18,39

16,59

28,95

24,11

118,49

4,23

6,55

9,13

8,38

9,68

6,63

15,85

744

10,83

34,89

27,35

47,55

36,28

31,84

22,17

30,59

17,93

26,41

22,17

34,89

18,44

29,61

2,36

3,30

4,53

27,57

14,64

8,32

7,42

4,28

11,06

0,00

27,86

22,02

140,33

1,43

1,94

2,53

7,98

6,17

3,02

13,01

3,53

4,28

42,24

40,12

59,09

55,90

28,14

25,39

33,99

20,04

31,55

24,00

37,96

20,44

643,31

11,58

12,25

12,96

11,44

7,79

5,98

14,05

14,17

11,11

20,00

7,05

7,05

2,56

3,67

5,95

8,48

2,12

5,50

4,97

6,10

544

8,78

77,13

67,47

106,64

92,18

59,98

47,56

64,58

37,97

57,96

46,17

72,85

38,88

672,92

13,94

15,55

17,49

39,01

22,43

14,30

21,47

18,45

22,17

20,00

34,91

29,07

142,89

5,10

7,89

11,01

10,10

11,67

7,99

19,11

8,97

13,06

1.465,38

191,45

95,10

72,56

700,48

66,51

122,36

286,88

26,41

66,51

34,89

940,44

29,61

16,52

13,20

18,12

606,54

1.156,56

74,88

2.597,00

3.424,00

564,06

0,00

2.786,00

2.202,00

2.806,60

3.575,00

1.164,00

253,00

329,57

254,82

148,88

537,31

58,77

101,69

1.774,08

280,84

118,18

111,80

619,08

76,17

135,96

320,64

31,55

72,00

37,96

1.042,44

643,31

81,06

49,00

51,84

251,68

615,41

53,82

4.917,50

11.336,00

566,61

1.020,00

705,00

705,00

51,20

9.175,00

3.570,00

848,00

87,56

227,15

245,02

251,93

90,58

208,61

64.617,19

3.239,46

472,29

213,28

184,36

1.319,56

142,68

258,32

607,52

57,96

138,51

72,85

1.982,88

672,92

97,58

62,20

69,96

858,22

1.771,97

128,70

7.514,50

14.760,00

1.130,67

1.020,00

3.491,00

2.907,00

2.857,80

12.750,00

4.734,00

1.101,00

5.710,43
417,13

481,97

393,90

789,24

149,35

310,30

6,97 %

0,35 %

0,05 %

0,02 %

0,02 %

0,14 %

0,02 %

0,03 %

0,07 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,21 %

0,07 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,09 %

0,19 %

0,01 %

0,81 %

1,59 %

0,12 %

0,11 %

0,38 %

0,31 %

0,31 %

1,37 %

0,51 %

0,12 %

0,62 %
0,04 %

0,05 %

0,04 %

0,09 %

0,02 %

0,03 %



14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

15
15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

16.1

16.2

16.3
16.4

16.5
17

171

17.2

17.3

98295

98307

97891

91868

91937

CPP-07

88485

88484

88489

88488

101159

97083

92396

CPP-18
98504

PLEO
231600

95875

CPP -90

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 11/2019

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ACABAMENTO E PINTURA

LIXAMENTO DE PAREDES OU TETO

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF 04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
TETO. DUAS DEMAOS. AF 04/2023

PAVIMENTAGAO EXTERNA

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF 09/2021
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF 10/2022

PISO TATIL (DIRECIONAL E ALERTA)

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018
SERVICOS FINAIS
AMONTOAMENTO E REMOGAO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020

SINAPI 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

M

UN

UN

203,28

14

10,2

1253,96
989,16

264,8
989,16

264,8

2,7

119,88

119,88

3,63
80,24

39,06

195,3

314,73

6,15

50,22

206,50

16,11

16,35

2,00
3,71

4,65
13,65

15,96

138,57

341

73,73

162,09
23,33

89,60

2,49

4,07

0,13

10,27

116,69

5,67

11,06

1.72
2,13
2,96
5,22

7,28

73,42

2,93

15,51

16,88
3,95

80,40

0,29

2,81

7,28

50,29

132,34

13,75

8,65

0,69
2,34
2,64
11,24

11,96

93,69

1,18

73,40

178,60
24,18

27,65

2,71

2,09

Pauline do Amaral Rosa

Engenheira Civil - CREA RS230879

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
5533316100/

Totais -> 294.520,88 632.923,11 927.443,99

741 26,42
60,56 143,78
249,03 233,38
19,42 57,83
19,71 66,36
241 2.156.81
4,47 2.106,91
5,60 783,80
16,46 5.163,41
19,24 1.927,74
167,11 198,23
4,11 351,24
88,91 1.859,33
195,48 61,27
28,13 316,94
108,05 3.140,42
3,00 56,63
4,90 884,39
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1.479,88

704,06

264,68

140,25

51,90

865,23
2.314,63

699,08
11.118,16

3.167,01

252,96

141,46

8.799,20

648,32
1.940,21

1.080,01

529,27

657,78

1.506,30

847,84

498,06

198,08

118,26

30.302,78
3.022,04

4.421,54
1.482,88
16.281,57

5.094,75
14.569,16

451,19

492,70

10.658,53
709,59

2.257,15
6.348,50

4.220,43

585,90

1.542,17

0,16 %

0,09 %

0,05 %

0,02 %

0,01 %

3,27 %
0,33 %

0,48 %
0,16 %
1,76 %

0,55 %
1,57 %

0,05 %

0,05 %

115 %

0,08 %
0,24 %
0,68 %

0,46 %

0,06 %

0,17 %
769.111,29

158.332,70
927.443,99



