
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra

Reforma e ampliação ESF Centro Social Urbano

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 4.423,51 1,16 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2 308,72 37,61 335,23 372,84 75,22 670,46 745,68 0,20 %

 1.2  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 4 69,53 63,66 20,31 83,97 254,64 81,24 335,88 0,09 %

 1.3  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 4 88,15 53,73 52,72 106,45 214,92 210,88 425,80 0,11 %

 1.3  98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UN 2 307,07 206,67 164,17 370,84 413,34 328,34 741,68 0,20 %

 1.4  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 4 13,10 12,32 3,50 15,82 49,28 14,00 63,28 0,02 %

 1.4  020026 SBC TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20 VEZES M 60 11,59 5,47 8,52 13,99 328,20 511,20 839,40 0,22 %

 1.4  98528 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UN 2 277,52 169,13 166,03 335,16 338,26 332,06 670,32 0,18 %

 1.5  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,6 57,70 53,10 16,58 69,68 138,06 43,10 181,16 0,05 %

 1.6  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,25 579,89 533,68 166,65 700,33 133,42 41,66 175,08 0,05 %

 1.7  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1 203,06 186,88 58,35 245,23 186,88 58,35 245,23 0,06 %

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E LOCAÇÃO DE OBRA 2.626,88 0,69 %

 2.2  101134 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 

200M. AF_07/2020

m³ 68,12 16,54 3,98 15,99 19,97 271,11 1.089,24 1.360,35 0,36 %

 2.5  C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 136,04 7,71 7,38 1,93 9,31 1.003,97 262,56 1.266,53 0,33 %

 3 FUNDAÇÕES 36.371,11 9,57 %

 3.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 3,66 98,82 91,63 27,71 119,34 335,36 101,42 436,78 0,11 %

 3.2  02.02.100 FDE ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM M 110 46,57 1,29 54,95 56,24 141,90 6.044,50 6.186,40 1,63 %

 3.3  95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 

AF_09/2021_PS

KG 171 11,07 1,13 12,23 13,36 193,23 2.091,33 2.284,56 0,60 %

 3.3  95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 53,36 16,02 6,53 12,81 19,34 348,44 683,54 1.031,98 0,27 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 11/2023 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 12/2023 - Rio Grande do 

Sul

SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande 

do Sul

20,77% Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 3.4  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 6,55 129,87 120,30 36,54 156,84 787,96 239,34 1.027,30 0,27 %

 3.4  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

m³ 0,28 630,21 292,62 468,48 761,10 81,93 131,17 213,10 0,06 %

 3.5  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 0,67 123,37 38,98 110,01 148,99 26,11 73,71 99,82 0,03 %

 3.6  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 16 77,11 49,66 43,46 93,12 794,56 695,36 1.489,92 0,39 %

 3.7  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 52,42 65,48 40,31 38,77 79,08 2.113,05 2.032,32 4.145,37 1,09 %

 3.8  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 80,73 17,71 7,92 13,46 21,38 639,38 1.086,62 1.726,00 0,45 %

 3.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 392,59 13,24 3,10 12,88 15,98 1.217,02 5.056,56 6.273,58 1,65 %

 3.10  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 7,32 652,90 20,18 768,32 788,50 147,71 5.624,11 5.771,82 1,52 %

 3.11  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 91,7 51,33 13,77 48,22 61,99 1.262,70 4.421,78 5.684,48 1,50 %

 4 PILARES 13.410,08 3,53 %

 4.1  92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 63,18 95,53 67,82 47,55 115,37 4.284,86 3.004,21 7.289,07 1,92 %

 4.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 54,77 14,21 4,72 12,44 17,16 258,51 681,34 939,85 0,25 %

 4.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 202,13 11,40 1,36 12,40 13,76 274,89 2.506,41 2.781,30 0,73 %

 4.4  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 3,16 628,84 38,36 721,09 759,45 121,21 2.278,65 2.399,86 0,63 %

 5 VIGAS 23.758,60 6,25 %

 5.1  92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 77,53 133,14 72,01 88,78 160,79 5.582,93 6.883,11 12.466,04 3,28 %

 5.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 117,07 14,21 4,72 12,44 17,16 552,57 1.456,35 2.008,92 0,53 %

 5.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 348,54 11,40 1,36 12,40 13,76 474,01 4.321,90 4.795,91 1,26 %

 5.4  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 5,73 648,51 57,18 726,02 783,20 327,64 4.160,09 4.487,73 1,18 %

 6 ALVENARIA E VEDAÇÕES 26.757,05 7,04 %
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 6.2  96361 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 6 167,56 27,97 174,39 202,36 167,82 1.046,34 1.214,16 0,32 %

 6.2  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 209,05 89,24 58,67 49,10 107,77 12.264,96 10.264,35 22.529,31 5,93 %

 6.3  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016

M 2,8 73,21 27,66 60,75 88,41 77,44 170,10 247,54 0,07 %

 6.4  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 14,4 83,59 29,29 71,66 100,95 421,77 1.031,91 1.453,68 0,38 %

 6.5  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016

M 10,2 68,94 25,82 57,43 83,25 263,36 585,79 849,15 0,22 %

 6.6  93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 2,2 84,33 28,94 72,90 101,84 63,66 160,38 224,04 0,06 %

 6.7  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 2,8 70,73 27,66 57,76 85,42 77,44 161,73 239,17 0,06 %

 6.8  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 14,4 78,93 29,36 65,96 95,32 422,78 949,82 1.372,60 0,36 %

 7 REVESTIMENTOS 30.716,82 8,08 %

 7.1 REVESTIMENTO INTERNO 17.506,02 4,61 %

 7.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 320,43 4,47 2,79 2,60 5,39 893,99 833,12 1.727,11 0,45 %

 7.1.2  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 316,93 40,48 23,80 25,08 48,88 7.542,93 7.948,60 15.491,53 4,08 %

 7.1.3  87271 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 3,5 67,99 27,03 55,08 82,11 94,60 192,78 287,38 0,08 %

 7.2 REVESTIMENTO EXTERNO 13.210,80 3,48 %

 7.2.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

m² 179,69 7,95 6,08 3,52 9,60 1.092,51 632,51 1.725,02 0,45 %

 7.2.2  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 179,69 52,93 35,86 28,06 63,92 6.443,68 5.042,10 11.485,78 3,02 %

 8 ESQUADRIAS 42.140,87 11,09 %

 8.1  100675 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6 1.279,80 23,09 1.522,52 1.545,61 138,54 9.135,12 9.273,66 2,44 %
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 8.2  91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6 96,28 26,01 90,26 116,27 156,06 541,56 697,62 0,18 %

 8.3  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 3,36 1.075,45 12,65 1.286,17 1.298,82 42,50 4.321,53 4.364,03 1,15 %

 8.4  102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1 3.684,59 282,39 4.167,48 4.449,87 282,39 4.167,48 4.449,87 1,17 %

 8.4  91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 113,02 33,97 102,52 136,49 67,94 205,04 272,98 0,07 %

 8.5  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 16,2 403,92 18,44 469,37 487,81 298,72 7.603,80 7.902,52 2,08 %

 8.6  99862 SINAPI GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

m² 16,2 647,54 378,74 403,29 782,03 6.135,58 6.533,30 12.668,88 3,33 %

 8.6  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,4 775,80 60,71 876,22 936,93 24,28 350,49 374,77 0,10 %

 8.7  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 

AF_11/2020

M 14 126,37 32,80 119,81 152,61 459,20 1.677,34 2.136,54 0,56 %

 9 PAVIMENTAÇÃO 18.545,71 4,88 %

 9.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 6,1 123,37 38,98 110,01 148,99 237,77 671,06 908,83 0,24 %

 9.2  87700 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

m² 121,77 54,01 21,73 43,49 65,22 2.646,06 5.295,77 7.941,83 2,09 %

 9.4  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 124,9 48,95 9,05 50,06 59,11 1.130,34 6.252,49 7.382,83 1,94 %

 9.5  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 130 8,01 2,52 7,15 9,67 327,60 929,50 1.257,10 0,33 %

 9.6  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020

M 8,8 99,28 19,30 100,60 119,90 169,84 885,28 1.055,12 0,28 %

 10 COBERTURA, FORRO E PLUVIAL 69.106,64 18,18 %

 10.1  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 129,44 16,05 4,74 14,64 19,38 613,54 1.895,00 2.508,54 0,66 %

 10.1  92562 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 11 2.010,86 913,68 1.514,83 2.428,51 10.050,48 16.663,13 26.713,61 7,03 %

 10.2  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 167,32 50,41 6,28 54,60 60,88 1.050,76 9.135,68 10.186,44 2,68 %
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 10.2  100367 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2 813,36 360,31 621,98 982,29 720,62 1.243,96 1.964,58 0,52 %

 10.3  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 118,48 89,83 19,19 89,29 108,48 2.273,63 10.579,08 12.852,71 3,38 %

 10.3  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 13,15 86,93 3,10 101,88 104,98 40,76 1.339,72 1.380,48 0,36 %

 10.4  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023

M 140,1 13,94 6,76 10,07 16,83 947,07 1.410,81 2.357,88 0,62 %

 10.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 7,4 57,73 8,04 61,68 69,72 59,49 456,43 515,92 0,14 %

 10.5  9536 SINAPI FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO 

MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 

15CM

m² 32,75 197,96 54,33 184,74 239,07 1.779,30 6.050,24 7.829,54 2,06 %

 10.6  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 6 34,94 3,77 38,42 42,19 22,62 230,52 253,14 0,07 %

 10.6  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 4 71,35 11,43 74,73 86,16 45,72 298,92 344,64 0,09 %

 10.7  95695 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 62,31 13,60 61,65 75,25 27,20 123,30 150,50 0,04 %

 10.8  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 22 51,55 20,07 42,18 62,25 441,54 927,96 1.369,50 0,36 %

 10.10  99251 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2 281,18 159,68 179,90 339,58 319,36 359,80 679,16 0,18 %

 11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 7.535,05 1,98 %

 11.1  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 49,56 5,49 54,36 59,85 16,47 163,08 179,55 0,05 %

 11.2  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 59,1 13,22 7,89 8,07 15,96 466,29 476,94 943,23 0,25 %

 11.3  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 14 9,06 6,77 4,17 10,94 94,78 58,38 153,16 0,04 %

 11.4  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 12,56 9,04 6,12 15,16 63,28 42,84 106,12 0,03 %

 11.5  90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 18 8,14 8,07 1,76 9,83 145,26 31,68 176,94 0,05 %

 11.6  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_09/2023

M 18 15,61 13,01 5,84 18,85 234,18 105,12 339,30 0,09 %

 11.7  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 39,3 39,49 22,16 25,53 47,69 870,88 1.003,33 1.874,21 0,49 %
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 11.8  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7 28,36 15,87 18,38 34,25 111,09 128,66 239,75 0,06 %

 11.9  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7 22,30 14,61 12,32 26,93 102,27 86,24 188,51 0,05 %

 11.10  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 19,07 8,23 14,80 23,03 57,61 103,60 161,21 0,04 %

 11.11  104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 42,01 11,59 39,14 50,73 81,13 273,98 355,11 0,09 %

 11.12  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 4 564,33 304,56 376,98 681,54 1.218,24 1.507,92 2.726,16 0,72 %

 11.13  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 15,21 6,88 11,48 18,36 34,40 57,40 91,80 0,02 %

 12 APARELHOS SANITÁRIOS 9.672,45 2,54 %

 12.1  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 307,24 33,85 337,20 371,05 338,50 3.372,00 3.710,50 0,98 %

 12.3  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 114,73 3,32 135,23 138,55 33,20 1.352,30 1.385,50 0,36 %

 12.4  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 481,91 36,18 545,82 582,00 144,72 2.183,28 2.328,00 0,61 %

 12.5  86921 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 745,13 76,94 822,95 899,89 76,94 822,95 899,89 0,24 %

 12.6  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 82,84 5,27 94,77 100,04 5,27 94,77 100,04 0,03 %

 12.7  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 61,04 10,96 62,75 73,71 65,76 376,50 442,26 0,12 %

 12.8  C4825 SEINFRA PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 6 67,68 16,21 65,52 81,73 97,26 393,12 490,38 0,13 %

 12.9  4545 ORSE Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 

saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)

un 4 65,39 27,87 51,10 78,97 111,48 204,40 315,88 0,08 %

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 69.891,77 18,39 %

 13.1 CONDUTORES CIRCUITOS 16.556,00 4,36 %

 13.1.1  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1200 6,52 1,92 5,95 7,87 2.304,00 7.140,00 9.444,00 2,48 %

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  



 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

 13.1.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1400 4,21 1,42 3,66 5,08 1.988,00 5.124,00 7.112,00 1,87 %

 13.2 PROTEÇÕES MECÂNICAS 21.678,63 5,70 %

 13.2.1  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 200 27,59 12,23 21,09 33,32 2.446,00 4.218,00 6.664,00 1,75 %

 13.2.2  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150 17,68 7,40 13,95 21,35 1.110,00 2.092,50 3.202,50 0,84 %

 13.2.3  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 37 18,13 11,02 10,87 21,89 407,74 402,19 809,93 0,21 %

 13.2.4  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21 31,83 27,48 10,96 38,44 577,08 230,16 807,24 0,21 %

 13.2.5  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 29 11,67 8,29 5,80 14,09 240,41 168,20 408,61 0,11 %

 13.2.6  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21 18,30 14,60 7,50 22,10 306,60 157,50 464,10 0,12 %

 13.2.7  91171 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 

40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 

AF_09/2023_PS

M 200 18,82 10,44 12,28 22,72 2.088,00 2.456,00 4.544,00 1,20 %

 13.2.8  91840 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15 23,81 13,12 15,63 28,75 196,80 234,45 431,25 0,11 %

 13.2.9  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 150 8,25 7,96 2,00 9,96 1.194,00 300,00 1.494,00 0,39 %

 13.2.10  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 150 15,75 12,81 6,21 19,02 1.921,50 931,50 2.853,00 0,75 %

 13.3 PROTEÇÕES ELÉTRICAS 1.246,49 0,33 %

 13.3.1  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 11,52 2,35 11,56 13,91 16,45 80,92 97,37 0,03 %

 13.3.2  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 12,86 3,28 12,25 15,53 9,84 36,75 46,59 0,01 %

 13.3.3  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 557,37 29,53 643,60 673,13 29,53 643,60 673,13 0,18 %

 13.3.4  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 82,51 20,16 79,48 99,64 20,16 79,48 99,64 0,03 %

 13.3.5  00039471 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 3 91,02 0,00 109,92 109,92 0,00 329,76 329,76 0,09 %

 13.4 RAMAL DE ALIMENTAÇÃO - (QM ATÉ CD) 4.637,29 1,22 %
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 13.4.1  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 125 10,17 0,43 11,85 12,28 53,75 1.481,25 1.535,00 0,40 %

 13.4.2  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 82,51 20,16 79,48 99,64 20,16 79,48 99,64 0,03 %

 13.4.3  91846 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25 10,77 4,26 8,74 13,00 106,50 218,50 325,00 0,09 %

 13.4.4  90091 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 6 6,70 2,11 5,98 8,09 12,66 35,88 48,54 0,01 %

 13.4.5  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 5 22,02 17,81 8,78 26,59 89,05 43,90 132,95 0,03 %

 13.4.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1 383,64 98,44 364,88 463,32 98,44 364,88 463,32 0,12 %

 13.4.7  97884 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. 

AF_12/2020

UN 2 793,63 108,45 850,01 958,46 216,90 1.700,02 1.916,92 0,50 %

 13.4.8  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 4 8,25 7,96 2,00 9,96 31,84 8,00 39,84 0,01 %

 13.4.9  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 4 15,75 12,81 6,21 19,02 51,24 24,84 76,08 0,02 %

 13.5 EQUIPAMENTOS TERMINAIS 11.378,03 2,99 %

 13.5.1  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 39,21 22,10 25,25 47,35 44,20 50,50 94,70 0,02 %

 13.5.2  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 32,28 17,88 21,10 38,98 143,04 168,80 311,84 0,08 %

 13.5.3  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21 50,60 31,75 29,35 61,10 666,75 616,35 1.283,10 0,34 %

 13.5.4  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 65,75 34,78 44,62 79,40 347,80 446,20 794,00 0,21 %

 13.5.5  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25 57,87 27,27 42,61 69,88 681,75 1.065,25 1.747,00 0,46 %

 13.5.6  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 36,55 18,37 25,77 44,14 73,48 103,08 176,56 0,05 %

 13.5.7  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 40,47 22,10 26,77 48,87 22,10 26,77 48,87 0,01 %

 13.5.8  060619 SBC LUMINARIA LED DL252 SOBREPOR REDONDA 24W 3000K PHILIPS UN 37 154,91 50,30 136,78 187,08 1.861,10 5.060,86 6.921,96 1,82 %

 13.6 REFORMA INTERNA - PRÉDIO EXISTENTE 923,78 0,24 %

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  



 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

 13.6.1  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 32,28 17,88 21,10 38,98 35,76 42,20 77,96 0,02 %

 13.6.2  IPs-20 Próprio Lâmpada Bulbo HP LED, 20W, Luz branca 6500K, Soquete E27, Bivol UN 5 16,59 0,00 20,03 20,03 0,00 100,15 100,15 0,03 %

 13.6.3  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 5 32,85 18,39 21,28 39,67 91,95 106,40 198,35 0,05 %

 13.6.4  062016 SBC CANALETA COM DIVISORIA 50x20mm SISTEMA ""X"" PIAL UN 3 108,49 33,16 97,86 131,02 99,48 293,58 393,06 0,10 %

 13.6.5  062054 SBC INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X - 675000 PIAL UN 1 43,61 20,12 32,54 52,66 20,12 32,54 52,66 0,01 %

 13.6.6  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 20 4,21 1,42 3,66 5,08 28,40 73,20 101,60 0,03 %

 13.7 PROFISSIONAIS 13.471,55 3,54 %

 13.7.1  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 28,51 27,76 6,67 34,43 2.776,00 667,00 3.443,00 0,91 %

 13.7.2  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 23,70 21,96 6,66 28,62 2.196,00 666,00 2.862,00 0,75 %

 13.7.3  000220 SBC SERVICO DE CONSULTORIA-ENGENHEIRO SENIOR-TABELA ABCE H 15 395,61 0,00 477,77 477,77 0,00 7.166,55 7.166,55 1,89 %

 14 PINTURA 11.878,87 3,13 %

 14.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 496,62 3,75 2,11 2,41 4,52 1.047,86 1.196,86 2.244,72 0,59 %

 14.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 496,62 13,11 5,21 10,62 15,83 2.587,39 5.274,10 7.861,49 2,07 %

 14.4  74065/003 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 

FUNDO NIVELADOR BRANCO

m² 38,2 32,02 17,16 21,51 38,67 655,51 821,68 1.477,19 0,39 %

 14.5  73924/002 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

m² 6,72 36,41 22,71 21,26 43,97 152,61 142,86 295,47 0,08 %

 15 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 4.122,53 1,08 %

 15.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 1,82 123,37 38,98 110,01 148,99 70,94 200,22 271,16 0,07 %

 15.2  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 36,32 87,81 9,86 96,18 106,04 358,11 3.493,26 3.851,37 1,01 %

 16 ACESSO COBERTO 6.189,28 1,63 %

 16.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 0,2 154,14 143,51 42,64 186,15 28,70 8,53 37,23 0,01 %

 16.3  100766 SINAPI PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 21,62 19,73 1,40 22,42 23,82 30,26 484,72 514,98 0,14 %

 16.3  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,1 698,28 204,90 638,41 843,31 20,49 63,84 84,33 0,02 %
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 16.4  100764 SINAPI VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 9,75 19,97 1,78 22,33 24,11 17,35 217,72 235,07 0,06 %

 16.5  104314 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 

KG). AF_07/2019

KG 3,92 14,32 2,17 15,12 17,29 8,50 59,27 67,77 0,02 %

 16.6  C0769 SEINFRA CHAPA POLICARBONATO  ALVEOLAR FUMÊ ESP.= 6mm m² 3,8 134,03 42,65 119,21 161,86 162,07 452,99 615,06 0,16 %

 16.7  100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 8 11,06 5,44 7,91 13,35 43,52 63,28 106,80 0,03 %

 16.8  100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 8 11,69 5,44 8,67 14,11 43,52 69,36 112,88 0,03 %

 16.9  9072 ORSE Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr m² 4,2 870,44 54,67 996,56 1.051,23 229,61 4.185,55 4.415,16 1,16 %

17 SERVIÇOS FINAIS 1.555,28 0,41 %

 17.1  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 18,5 9,33 1,57 9,69 11,26 29,04 179,27 208,31 0,05 %

 17.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

185 2,51 0,29 2,74 3,03 53,65 506,90 560,55 0,15 %

 17.3  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 162,82 4,00 2,80 2,03 4,83 455,89 330,53 786,42 0,21 %

Totais -> 118.697,73 261.377,37 380.075,10

Tomada de preços

Número do Processo Licitatório Total Geral 380.075,10

_______________________________________________________________

Ricardo José Gorgen Heisler

Engenheiro Civil CREA/RS 223388

Tipo de Licitação Total sem BDI 314.751,60

Abertura da Licitação Total do BDI 65.323,50
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