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MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

OBRA: INSTALACAO DE PADROES DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA
1. INTRODUCAO

Tem este por finalidade orientar e especificar, tecnicamente, a execucdo dos servigos e
emprego dos materiais que fardo parte das obras de instalagdo de padrdes de entrada de
energia elétrica no municipio de Ijui. Qualquer divida relacionada com a execucio do
projeto devera ser sanada com os responsaveis técnicos pela execucdo e pela

fiscalizacao da obra.

2. LOCALIZACAO DA OBRA

v" Municipio de ljui - RS.

3. OBRA

Consiste na instalagdo de padrdes de entrada de energia com um ou dois medidores de
energia na mesma caixa, instalados em diversas localidades do municipio de [jui -RS.

Serao quatro (4) modelos de padrdes de entrada, projetos e ilustrados nas pranchas 01, 02,

03 e 04, seguindo todas as diretrizes do RIC da concessionaria DEMEI versao 1.4 de 2023.
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. EXECUCAO

A instalacdo dos postes deve seguir a risca as diretrizes apresentadas nos projetos € o
que esta expresso no RIC do DEMEI v.1.4. Devendo instalar o padrdo de entrada na
divisa do terreno com o passeio, na forma de instalagdo frontal, conforme norma, e
utilizando postes de 7m de altura para padrdes de entrada instalados do lado oposto
da rua da localizacdo da rede de distribui¢do do DEMEI, e postes de S5m de altura para
padrdes de entrada instalados do mesmo lado da rua da rede de distribuicdo da

concessionaria. Ambos os postes devem ter no minimo 100 daN.

4.2. DETALHES OMISSOS
Detalhes omissos neste projeto elétrico e no memorial descritivo elétrico deverdo

estar conforme normas do RIC-DEMEI/BT Versao 1.4-2023.
5. PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

5.1. Mobilizacao:

A mobilizacao da firma compreende a instalacdo inicial e a colocagdo, no canteiro da
obra, dos meios necessarios ao inicio da execug¢ao dos servigos. Todo o servico de
sinalizacdo necessario a seguranca das obras e dos pedestres e veiculos ¢
imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA. Bem como a

disponibilizacao dos EPI’s e EPC’s para os funciondrios que trabalharam na obra.

5.2. Os trabalhos devem ser executados na seguinte sequéncia:
a. Fazer o assentamento do poste no local mais adequado;
b. Execucdo da instalacao da caixa de medigao;
c. Execucdo da instalagdo do sistema de aterramento do padrao de entrada;

d. Execucdo da instalagcdo dos eletrodutos e dos isoladores de porcelana tipo

roldana;
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e. Passagem dos condutores nos eletrodutos;

f. Instalacdo dos equipamentos de prote¢ao contra surto de corrente e surto
de tensao dentro da caixa de medi¢cdo, bem como os demais acessorios
necessarios, conforme projeto e normativa do DEMEI vigente.

g. Limpeza do canteiro de trabalho.

OBS.: O executor apresentara no momento da ordem de servigo, a ART de execugao
da obra, a relagdo com o nome e o correspondente nimero da série da CTPS, dos
empregados designados para a obra assinados pelo responsavel técnico, responsavel
pela empresa e contador. O diario de obras estarda sempre junto a obra, para a
fiscalizacao do responsavel técnico do municipio e terd a assinatura do Eng. Executor
e pelo responsavel pela empresa.

A execucdo de todos os servigos citados no memorial ¢ no or¢gamento sera de
responsabilidade da empresa contratada.

A empresa contratada devera entregar todos os equipamentos devidamente
funcionando e testados. Com vistorias em horarios pertinentes ao funcionamento dos

equipamentos.

Prazo de Execucao: 365 dias

Garantia da obra: 1 dias

[jui/RS, 04 de Novembro de 2024

Saul Vione Winik
Engenheiro Eletricista
CREA RS216541
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