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MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

1. OBRA
Fornecimento e Instala¢do de Postes de Concreto para Instalagdo de Video Monitoramento no

Municipio de [jui — RS.

LOCAL:
Cidade de Ijui/RS.

DESCRITIVO:
A presente especificagdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as condi¢des
gerais e o método construtivo que deverdo reger a execucdo da instalagdo de 60 postes de

concreto de no minimo 200 daN, podendo ser duplo T ou cilindrico, de 7 metros de altura.

NORMAS A SEREM SEGUIDAS:
a) Regulamento das Instalacdes Consumidoras de BT-RIC/DEMEI Versdo 1.4 de 2023;

b) Execucdo das instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo-NBR-5410/04.

SISTEMA ELETRICO:
O sistema elétrico considerado foi de 380/220V-60 HZ.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1. EXECUCAO

A empresa deverd levar o poste de concreto até o local a ser instalado, devera abrir o buraco
para a instalagdo do poste respeitando um engastamento de no minimo 1,30 metros. Os
postes deverdo ser chumbados com concreto.

As calgadas deverdao ser reparadas pela empresa executante, onde a calcada for de
intertravado devera ser retirado e logo apds a instalagdao do poste deverao ser reinstalados
para readequagao da calgada. Caso a calgada for de concreto devera ser feito o acabamento
do mesmo material. A limpeza do Canteiro de obra ¢ de responsabilidade g_é empresa
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tante.

Os locais dos postes serdo definidos pela SMODUTRAN em conjunto do Fiscal técnico,
representante do 29° BPM e empresa fornecedora e instaladora das cameras de video
monitoramento, previamente.

A empresa contratada recebera da prefeitura receberd do fiscal técnico do contrato o
mapeamento e relagdo dos locais e quantidades de postes. Também a empresa contratada
devera entregar para vistoria um relatdrio semanal dos postes instalados conforme modelo

no item 2.2.

2.2. RELATORIO MODELO PARA VISTORIA

O indice de cada endere¢o do relatorio deverd ser o mesmo da relacdo entregue para a

empresa.
indice Endereco Nuimero de Poste
1 Rua do Comércio / Rua Sao Francisco 2
2
3
4
5

2.3. LAUDOS PARA PAGAMENTO

Os laudos para pagamento serdo realizados mensalmente.

2.4. DETALHES OMISSOS
Detalhes omissos neste projeto elétrico e no memorial descritivo elétrico deverdo estar

conforme normas do RIC-DEMEI/BT Versao 1.4-2023 e NBR 5410.

3. PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
3.1. MOBILIZACAO:
A mobilizagdo da firma compreende a instalagdo inicial e a colocagdo, no canteiro da obra,
dos meios necessarios ao inicio da execu¢ao dos servigos. Todo o servi¢o de sinalizacao

necessdrio a seguranca das obras e dos pedestres e veiculos ¢ imprescindivel e de

Rua Benjamin Constant, 429 - Centro - ljui/RS %
CEP: 98700-000 - (55) 3331-8200 - ouvidoria@ijui.rs.gov.br rettrace i

o ‘



/. Municipio
4 deljui

responsabilidade da CONTRATADA. Bem como a disponibilizacdo dos EPI’s e EPC’s

para os funciondrios que trabalharam na obra.

3.2. OS TRABALHOS DEVEM SER EXECUTADOS NA SEGUINTE SEQUENCIA:
a. Transporte do material;

b. Isolamento da area de trabalho;

c. Perfuracdo em local previamente definido;

d. Instalacdo e fixacdo do poste de concreto;

e. Adequacdo e acabamento da cal¢ada;

f.  Limpeza do canteiro de trabalho.

OBS.: O executor apresentarda no momento da ordem de servi¢o, a ART de execucao da
obra, a relagdo com o nome e o correspondente niimero da série da CTPS, dos empregados
designados para a obra assinados pelo responsavel técnico, responsavel pela empresa e
contador. O didrio de obras estard sempre junto a obra, para a fiscalizagdo do responsavel
técnico do municipio e terd a assinatura do Eng. Executor e pelo responsavel pela empresa.
A execucdo de todos os servigos citados no memorial e no or¢amento sera de
responsabilidade da empresa contratada.

A empresa contratada devera entregar todos os equipamentos devidamente funcionando e

testados. Com vistorias em horarios pertinentes ao funcionamento dos equipamentos.

Prazo de Execucao: 1 ano

Garantia da obra: 2 anos
[jui/RS, 14 de agosto de 2023.

Saul Vione Winik
Engenheiro Eletricista
CREA RS216541
SMODUTRAN
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