
 Município de Ijuí

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra

Fornecimento e Instalação de Postes de Concreto para Instalação de Vídeo 

Monitoramento no Município de Ijuí – RS

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1  IPS - 02 Próprio POSTE DE CONCRETO 7 METROS 200DAN un 60 650,00 0,00 786,04 786,04 0,00 47.162,40 47.162,40 49,19 %

 2  CPS - 25 Próprio ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL 

MENOR QUE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO)

UN 60 393,86 163,16 313,13 476,29 9.789,60 18.787,80 28.577,40 29,81 %

 3  90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_05/2015

M 1 22,18 19,51 7,31 26,82 19,51 7,31 26,82 0,03 %

 4  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 5 669,51 165,22 644,41 809,63 826,10 3.222,05 4.048,15 4,22 %

 5  101260 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. 

AF_05/2020

m³ 30 31,51 4,39 33,71 38,10 131,70 1.011,30 1.143,00 1,19 %

 6  90470 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 300 13,71 9,60 6,97 16,57 2.880,00 2.091,00 4.971,00 5,18 %

 7  101862 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 10 30,97 23,33 14,12 37,45 233,30 141,20 374,50 0,39 %

 8  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 5 741,65 244,57 652,30 896,87 1.222,85 3.261,50 4.484,35 4,68 %

 9  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 109,16 129,66 2,34 132,00 1.944,90 35,10 1.980,00 2,07 %

 10  00043496 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 

- COLETADO CAIXA)

MES 12 214,40 0,00 259,27 259,27 0,00 3.111,24 3.111,24 3,24 %

Totais -> 17.047,96 78.830,90 95.878,86

Total Geral 95.878,86

_______________________________________________________________

Saul Vione Winik

Setor de Engenharia

Total sem BDI 79.287,78

Total do BDI 16.591,08

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2023 - Rio Grande 

do Sul

20,93% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%
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 / saul@ijui.rs.gov.br 


