
MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO
1. OBRA
Fornecimento e Instalação de Postes de Concreto para Instalação de Vídeo Monitoramento no
Município de Ijuí – RS.

LOCAL:
Cidade de Ijuí/RS.

DESCRITIVO:
A presente especificação técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as condições
gerais e o método construtivo que deverão reger a execução da instalação de 60 postes de
concreto de no mínimo 200 daN, podendo ser duplo T ou cilíndrico, de 7 metros de altura.

NORMAS A SEREM SEGUIDAS:
a) Regulamento das Instalações Consumidoras de BT-RIC/DEMEI Versão 1.4 de 2023;
b) Execução das instalações Elétricas de Baixa Tensão-NBR-5410/04.

SISTEMA ELÉTRICO:
O sistema elétrico considerado foi de 380/220V-60 HZ.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
2.1. EXECUÇÃO
A empresa deverá levar o poste de concreto até o local a ser instalado, deverá abrir o buraco
para a instalação do poste respeitando um engastamento de no mínimo 1,30 metros. Os
postes deverão ser chumbados com concreto.
As calçadas deverão ser reparadas pela empresa executante, onde a calçada for de
intertravado deverá ser retirado e logo após a instalação do poste deverão ser reinstalados
para readequação da calçada. Caso a calçada for de concreto deverá ser feito o acabamento
do mesmo material. A limpeza do Canteiro de obra é de responsabilidade da empresa

execu
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tante.
Os locais dos postes serão definidos pela SMODUTRAN em conjunto do Fiscal técnico,
representante do 29º BPM e empresa fornecedora e instaladora das câmeras de vídeo
monitoramento, previamente.
A empresa contratada receberá da prefeitura receberá do fiscal técnico do contrato o
mapeamento e relação dos locais e quantidades de postes. Também a empresa contratada
deverá entregar para vistoria um relatório semanal dos postes instalados conforme modelo
no item 2.2.

2.2. RELATÓRIO MODELO PARA VISTORIA
O índice de cada endereço do relatório deverá ser o mesmo da relação entregue para a
empresa.

Índice Endereço Número de Poste1 Rua do Comércio / Rua São Francisco 22 . .3 . .4 . .5 . .
2.3. LAUDOS PARA PAGAMENTO
Os laudos para pagamento serão realizados mensalmente.

2.4. DETALHES OMISSOS
Detalhes omissos neste projeto elétrico e no memorial descritivo elétrico deverão estar
conforme normas do RIC-DEMEI/BT Versão 1.4-2023 e NBR 5410.

3. PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA
3.1. MOBILIZAÇÃO:
A mobilização da firma compreende a instalação inicial e a colocação, no canteiro da obra,
dos meios necessários ao início da execução dos serviços. Todo o serviço de sinalização
necessário a segurança das obras e dos pedestres e veículos é imprescindível e de
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responsabilidade da CONTRATADA. Bem como a disponibilização dos EPI’s e EPC’s
para os funcionários que trabalharam na obra.

3.2. OS TRABALHOSDEVEMSEREXECUTADOSNASEGUINTE SEQUÊNCIA:
a. Transporte do material;
b. Isolamento da área de trabalho;
c. Perfuração em local previamente definido;
d. Instalação e fixação do poste de concreto;
e. Adequação e acabamento da calçada;
f. Limpeza do canteiro de trabalho.
OBS.: O executor apresentará no momento da ordem de serviço, a ART de execução da
obra, a relação com o nome e o correspondente número da série da CTPS, dos empregados
designados para a obra assinados pelo responsável técnico, responsável pela empresa e
contador. O diário de obras estará sempre junto à obra, para a fiscalização do responsável
técnico do município e terá a assinatura do Eng. Executor e pelo responsável pela empresa.
A execução de todos os serviços citados no memorial e no orçamento será de
responsabilidade da empresa contratada.
A empresa contratada deverá entregar todos os equipamentos devidamente funcionando e
testados. Com vistorias em horários pertinentes ao funcionamento dos equipamentos.

Prazo de Execução: 1 ano
Garantia da obra: 2 anos

Ijuí/RS, 14 de agosto de 2023.

____________________________________Saul Vione WinikEngenheiro EletricistaCREA RS216541SMODUTRAN


