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Municipio de ljui

Cédigo Banco

IPS - 02 Préprio

CPS - 25 Préprio

90467 SINAPI

88629 SINAPI

101260 SINAPI

90470 SINAPI

101862 SINAPI

94990 SINAPI

91677 SINAPI

00043496 SINAPI

Obra

Fornecimento e Instalag&o de Postes de Concreto para Instalacdo de Video
Monitoramento no Municipio de ljui — RS

Descrigcédo

POSTE DE CONCRETO 7 METROS 200DAN

Municipio de ljui

Bancos

do Sul

CNPJ: 90.738.196/0001-09

Und Quant.

un

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL UN

MENOR QUE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI

FORNECIMENTO)

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM M

DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

AF_05/2015

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), m?

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

ESCAVAGCAO VERTICAL PARA EDIFICAGAO, COM CARGA, DESCARGA E m?

TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M3/ 111HP), FROTA DE 9 CAMINHOES

BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA 22 KM/H.

AF_05/2020

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO M

COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM

m2

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E

COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

m3

H

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES

- COLETADO CAIXA)
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SINAPI - 06/2023 - Rio Grande

Valor Unit

650,00

393,86

22,18

669,51

31,51

13,71

30,97

741,65

109,16

214,40

B.D.I.
20,93%

Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Valor Unit com BDI

M. O.
0,00

163,16

19,51

165,22

4,39

9,60

23,33

244,57

129,66

0,00

Saul Vione Winik
Setor de Engenharia

R. Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
/ saul@ijui.rs.gov.br

MAT.
786,04

313,13

7,31

644,41

33,71

6,97

14,12

652,30

2,34

259,27

Total
786,04

476,29

26,82

809,63

38,10

16,57

37,45

896,87

132,00

259,27

Totais ->

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Total
M. O. MAT.
0,00  47.162,40
9.789,60  18.787,80
19,51 7,31

826,10 3.222,05

131,70 1.011,30

2.880,00 2.091,00

233,30 141,20
1.222,85 3.261,50
1.944,90 35,10

0,00 3.111,24

17.047,96

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

78.830,90

Total
47.162,40

28.577,40

26,82

4.048,15

1.143,00

4.971,00

374,50

4.484,35

1.980,00

3.111,24

95.878,86

Peso (%)

49,19 %

29,81 %

0,03 %

4,22 %

1,19 %

5,18 %

0,39 %

4,68 %

2,07 %

3,24 %

79.287,78
16.591,08
95.878,86



