
Local:

Largura média da via (m): Largura de Recape (m):

Trecho:

Extensão (m): 

Área Total REPERFILAMENTO (m²)

Área Total CAPA (m²)

Área de pintura de ligação (m²) 0,00 Taxa de aplicação (kg/m²):

Massa de Emulsão asfáltica (kg): 0,00 DMT da emulsão (km):

Área de pintura de ligação (m²) 11964,25 Taxa de aplicação (kg/m²):

Massa de Emulsão asfáltica (kg): 5383,91 DMT da emulsão (km):

M. de Tr. Da emulsão para DMTexcedente (t x km): 0,00

QUANTITATIVOS RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TRECHO 02)

Avenida 21 de abril

Entre a Ruados Viajantes e Rua 19 de Outubro

479,64

11.964,25

CAMADA DE CBUQ FAIXA A DAER PARA REPERFILAGEM SOBRE O CALÇAMENTO

Área total de reperfilagem (m²) 0,00

M. de Tr. Da emulsão para DMT até 30 km (t x km): 0,00

Espessura da camada de reperfilagem (m): 0,04

Volume CBUQ (m³): 0,00

Densidade aparente estimada (t/m³): 2,40

Massa estimado do CBUQ Faixa A DAER (t): 0,00

Teor estimado do CBUQ Faixa A DAER: 5,75%

Massa total de CAP 50/70 0,00

Distância de transporte do CBUQ (km): 24,8

M. de Tr. Do CBUQ para DMT até 30 km (t x km): 0,00

M. de Tr. Do CBUQ para DMTexcedente (t x km): 0,00

M. de Tr. Da emulsão para DMTexcedente (t x km): 775,28

Distância de transporte do CAP (km): 400

M. de Tr. Do CAP para DMT até 30 km (t x km): 0,00

M. de Tr. Do CAP para DMT excedente (t x km): 0,00

CAMADA DE CBUQ FAIXA A DAER PARA CAMADA DE ROLAMENTO

Área total de reperfilagem (m²) 11.964,25

M. de Tr. Da emulsão para DMT até 30 km (t x km): 161,52

Espessura da camada de recape (m): 0,03

Volume CBUQ (m³): 358,93

Densidade aparente estimada (t/m³): 2,40

Massa estimado do CBUQ Faixa A DAER (t): 861,43

Teor estimado do CBUQ Faixa A DAER: 5,75%

Massa total de CAP 50/70 49,53

Distância de transporte do CBUQ (km): 20,8

M. de Tr. Do CBUQ para DMT até 30 km (t x km): 17917,66

M. de Tr. Do CBUQ para DMTexcedente (t x km): 0,00

Ijuí/RS, de setembro de 2024

Leonardo Boff Sartori

Engenheira Civil - CREA RS 245513

Distância de transporte do CAP (km): 400

M. de Tr. Do CAP para DMT até 30 km (t x km): 1485,96

M. de Tr. Do CAP para DMT excedente (t x km): 18326,84
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