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Municipio de ljui

Cédigo Banco

ADM Préprio
99064 SINAPI

98525 SINAPI

96402-C Proprio

RR-2C Préprio
JuL/24
102330 SINAPI

102331 SINAPI

SICRO - Proéprio
REAJUST

CAP Préprio
JuL/i24

95878 SINAPI

102330 SINAPI

102331 SINAPI

MF Préprio

102512 SINAPI

Municipio de ljui
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.I.
RECAPE - AVENIDA 21 DE ABRIL (ENTRE A RUA 19 DE OUTUBRO E SINAPI - 07/2024 - Rio Grande  20,31%
AVENIDA PORTO ALEGRE) do Sul

Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI
M. O. MAT.

SERVIGOS PRELIMINARES

ADMINISTRAGAO LOCAL m2 11964,25 1,42 1,61 0,09

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 479,64 0,59 0,60 0,10

LIMPEZA MECANIZADA DA VIA m2 11964,25 0,70 0,27 0,57

PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CAPA)

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C m2 11964,25 1,08 0,46 0,83

(EXCLUSIVE EMULSAO RR-2C). Ref. SINAPI 96402

EMULSOES ASFALTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS) KG 5383,91 3,45 0,00 4,15

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXK 161,52 1,48 0,12 1,66

ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM M

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXK 775,28 0,58 0,04 0,65

ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA M

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

CONCRETO ASFALTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. t 861,43 188,72 3,17 223,87

COPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.

CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS) T 49,53 4.306,55 0,00 5.181,21

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TXK 17917,66 1,71 0,21 1,84

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXK 1485,96 1,48 0,12 1,66

ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM M

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXK 18326,84 0,58 0,04 0,65

ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA M

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINALIZACAO

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA. M 959,28 3,55 1,24 3,03

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA M 959,28 6,22 2,58 4,90

A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

Total

1,70
0,70

0,84

1,29

415

1,78

0,69

227,04

5.181,21

2,05

1,78

0,69

4,27

7,48

Totais ->

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

M. O.

19.262,44
287,78

3.230,34

5.503,55

0,00

19,38

31,01

2.730,73

0,00

3.762,70

178,31

733,07

1.189,50

2.474,94

39.403,75

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Leonardo Boff Sartori
Setor de Engenharia

R. Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
Ndcleo de Engenharia

Total
MAT.

1.076,78
47,96

6.819,63

9.930,33

22.343,22

268,12

503,93

192.848,33

256.625,33

32.968,50

2.466,69

11.912,44

2.906,62

4.700,47

545.418,35

Peso (%)

Total
30.724,93 5,25 %
20.339,22 3,48 %
335,74 0,06 %
10.049,97 1,72 %
542.825,64 92,82 %
15.433,88 2,64 %
22.343,22 3,82 %
287,50 0,05 %
534,94 0,09 %
195.579,06 33,44 %
256.625,33 43,88 %
36.731,20 6,28 %
2.645,00 0,45 %
12.645,51 2,16 %
11.271,53 1,93 %
4.096,12 0,70 %
7.175,41 1,23 %

584.822,10
486.544,36
98.277,74
584.822,10



