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Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra
PRAGCA PET

Bancos
SINAPI - 01/2024 - Rio

Grande do Sul
SBC - 03/2024 - Rio Grande

do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

CPOS/CDHU - 11/2023 - Séo

Paulo

B.D.l
20,41%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descrigao

SERVIGOS INICIAIS/ADM. LOCAL

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO,
MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

Remogéo de banco de concreto pré-moldado

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

PRACA PET
CERCAMENTO

ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA)

Portao em ferro, em tubo de ago galv. 2" e tela revestida 1"
PAREDES

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA
DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

CALCADAS

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

MOBILIARIO

PERGOLADO

INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO
SOBRE SOLO. AF 11/2021

Fornecimento e instalagdo de chapas de policarbonato alveolar, branca,
6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em
toldo/cobertura/fechamento/etc

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGCO, DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 4, FIXADA EM PERFILADO EM
PAREDE. AF_09/2023_PS

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

BEBEDOURO PRESSAO ELETR.CAP.80 Litros-ACO INOXIDAVEL

OBSTACULOS PARA PETS

OBSTACULO PARA SALTO DE ANIMAIS EM TUBOS DE AGO
GALVANIZADO

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS

5533316100/

Und Quant. Valor Unit

M

m2
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M2

m2

m2

m2

m2
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=<

UN

UN

UN

94

121,5
2
25

141,3

0,14

0,7

3,85

8,87

8,87

8,87

8,87

121,5

6,07

121,5

13,6

13,6

0,57

20

1

3

2,85

3,28
21,24

120,22

112,59

744,33

88,61

19,26

77,28

6,95

39,52

3,75

11,14

2,65

172,20

63,73

165,29

154,24

34,72
38,07

11,82

88,61

13,34

9,11

15,90

1.069,31

459,65

0,00

2,95
21,15

142,19

45,11

151,02

79,39

8,75

32,40

5,03

23,20

2,13

5,21

1,06

64,92

8,38

22,24

57,87

3,76
6,41

6,39

79,39

7,89

6,76

4,27

96,57

75,88

MAT.

3,43

0,99
4,42
2,56

90,45

745,22

27,30

14,44

60,65

3,33

24,38

2,38

8,20

2,13

142,42

68,35

176,78

127,85

38,04
39,43

7,84

27,30

8,17

4,20

14,87

1.190,98 1.287,55

477,58

Total

3,43

3,94
25,57

144,75

135,56

896,24

106,69

23,19

93,05

8,36

47,58

4,51

13,41

3,19

207,34

76,73

199,02

185,72

41,80
45,84

14,23

106,69

16,06

10,96

19,14

553,46

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total

M. O. MAT. Total
4.470,82

0,00 322,42 322,42

35827 120,24 478,51

42,30 8,84 51,14
3.554,75 64,00 3.618,75
62.602,86
24.532,06

6.374,04 12.780,58 19.154,62

906,12 4.471,32 5.377,44
1.044,52
11,11 3,82 14,93
6,12 10,11 16,23
124,74 233,50 358,24
44,61 29,54 74,15
205,78 216,25 422,03
18,89 21,11 40,00
46,21 72,73 118,94
10.964,82
128,73 258,69 387,42
394,06 864,49 1.258,55
1.017,75 8.301,10 9.318,85
26.061,46
7.883,91
300,24 2.386,53 2.686,77
781,24 1.72598 2.507,22
15,04 152,16 167,20
51,28 315,44 366,72
51,12 62,72 113,84
45,25 15,56 60,81
142,02 147,06 289,08
13,52 8,40 21,92
85,40 297,40 382,80
96,57 1.190,98 1.287,55
1.660,38
227,64 1.432,74 1.660,38
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Municipio de ljui - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09

BALIZAS PARA PETS
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

TUNEIS PARA PETS

TUBO DE CONCRETO DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RiGIDA
PINTURA LATEX ACRiL_ICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PASSARELA PARA PETS

TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM. AF_09/2020

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PLATAFORMAS PARA PETS
TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM. AF_09/2020

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BANCOS E LIXEIRAS

Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante,
capacidade 50 litros

Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm
SERVICOS FINAIS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
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5,21

9,45
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0,67
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11,95

5,21
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0,00
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0,67
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521

20,07

40,75

26,25

2,07

0,49

Pauline do Amaral Rosa
Eng. Civil - CREA RS230879

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
553331 6100/

31,31

478,73

542,82

8,20

19,26
10,81

478,73

76,19

45,41

478,73

22,20

1,45

13,05

8,20

6,90

19,26

10,81

478,73

76,19

45,41

478,73

8,20

6,90

1.432,44 1.473,19

640,79

9,33

2,97

33,70 19,12
585,18 4,25
598,95 684,78
13,41 159,68
28,71 56,70
10,81 0,00
585,18 1,27
76,86 0,58
45,41 0,00
585,18 4,25
22,20 0,00
1,45 0,00
25,00 28,56
13,41 10,62
26,97 30,10
28,71 110,56
10,81 0,00
585,18 1,06
76,86 3,02
45,41 0,00
585,18 18,09
13,41 41,21
26,97 10,03
40,75
667,04 210,00
11,40 25,87
3,46 61,25
Totais .> 16-564.5
5
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

250,48

19,15

6.622,41

251,33

115,56
28,21

5,75

67,05

39,96

19,15

68,82

8,70

31,19

16,73

10,35

225,34

90,80

4,79

344,38

153,93

81,39

64,86

3,45

1.432,44

293,00
269,60

23,40

7.718,20
7.307,19

411,01

543,55
172,26
28,21

7,02

67,63

39,96

23,40

68,82

8,70

59,75

27,35

40,45
1.152,91
335,90

90,80

5,85

347,40

153,93

99,48

106,07
13,48
6.809,51

1.473,19

5.126,32 5.336,32

116,63

371,25

575,00

142,50

432,50

51.084,13 67.648,68

56.186,97
11.461,71
67.648,68



