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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: REFORMA PASSEIO PUBLICO BOSQUE DOS CAPUCHINHOS

Endereco: R. Emilio Frederico Buhrer esquina com R. Profa. Angela M. Lucchese -
S&o Geraldo - 1jui/RS.

APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever e especificar os detalhes
e acabamentos, tipos e qualidade dos materiais e servigos a serem empregados na implantacao

da Reforma no Passeio Publico do Bosque dos Capuchinhos.

DADOS DO PROJETO

Trata-se da reforma através da construcao de passeios publicos, limpeza de de parte do
interior (préximo as grades) e também lixamento e pintura da mesma, além de reforma nos 2

acessos do Bosque dos Capuchinhos.

Localiza-se na R. Emilio Frederico Buhrer esquina com R. Profa. Angela M. Lucchese
- Sdo Geraldo - ljui/RS.
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SERVICOS PRELIMINARES

A empresa executora deverd, antes do inicio da obra, fornecer a ART (Anotacdo de

Responsabilidade Técnica) pela execuc¢do da obra;

O diério de obras devera estar sempre junto a obra, para fiscalizacdo do Municipio e tera
assinaturas do Eng. Executor e também do responsavel pela empresa;

A obra deveré ser executada conforme os projetos apresentados na Licitacao;

Durante a execucdo da obra devera ser procedida a remocao periddica de quaisquer
detritos (entulhos de obra) que venham acumular no recinto do canteiro. E de inteira
responsabilidade do Executante dar solucdo adequada a residuos solidos do canteiro da obra;

PROJETO
Servigos Iniciais

Os trabalhos incluem a limpeza manual da vegetacdo no interior das grades que
delimitam o bosque, sendo vedada qualquer supressao de arvores. A limpeza sera realizada
conforme o projeto, garantindo a remocdo de residuos vegetais e demais materiais que

comprometam a manutengdo do espaco.

Além disso, sera feita a limpeza e o preparo da superficie de concreto para pintura,
abrangendo a remogéo de impurezas e materiais soltos por meio de escovagao com escova de

aco nas muretas, tanto na parte superior guanto na face externa.

Os servicos visam a conservacao e valorizacgao do espago, assegurando a integridade da
vegetacdo existente e a melhoria da infraestrutura do bosque.
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Mureta/Grade

Na mureta, sera aplicado fundo selador acrilico (uma deméo) para garantir melhor
aderéncia da tinta e protecdo da estrutura. Em seguida, sera realizada a pintura com tinta latex

acrilica (duas demaos), proporcionando acabamento adequado e maior durabilidade.

Nas grades metalicas, serd realizado o lixamento manual das superficies, garantindo

a remocao de ferrugem, impurezas e residuos de pintura antiga.

Apds a preparacao da superficie, serd aplicada tinta alquidica de fundo e acabamento
(esmalte sintético grafite) pulverizada sobre as superficies metélicas, assegurando protecao

contra corrosao e um acabamento duravel.

Além disso, qualquer grade que apresente deformacdes ou desalinhamento devera
ser desentortada, de modo a garantir que todas as estruturas figuem em bom estado de

conservacao e alinhadas.
Portéo/Pértico (Lado Oeste)

Nos pilares de sustentacdo do portdo, sera realizado o lixamento e a aplicacdo de
uma demdo de fundo preparador em superficie, seguido da pintura com tinta latex

acrilica, com duas demaos.

Para a entrada do bosque, sera construido um portico com viga trelicada, que servira

como estrutura de suporte para um letreiro de identificacdo do local, conforme projeto.
O acesso contard com:

o Portéo deslizante em barra chata de ago 1.1/2""'x1/4™, com pintura esmalte conforme

especificado no projeto, e fechadura para maior seguranca.
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e Gradil fixo em tubos e barra chata de aco, com pintura em ambas as faces, em dois

tamanhos distintos, conforme projeto.

e Gradil movel, também em tubos e barra chata de aco, com fechadura, permitindo

flexibilidade no acesso, conforme especificado no projeto.

Tanto o portdo deslizante quanto o gradil movel contardo com fechaduras de
sobrepor em aco inox com acabamento cromado, caixa de 100 mm, incluindo chave tipo

cilindro, garantindo seguranca e controle de acesso.
Port&o Lateral (Lado Sul)

Retirada do Portéo Existente O portdo lateral sera removido, e um novo serd instalado

conforme especificado no projeto.

Reutilizacdo da Grade Removida A grade retirada do portéo sera complementada com
secOes adicionais e instalada como fechamento em um trecho localizado logo acima do término

dos intertravados.

Tratamento dos Pilares de Sustentacao do Portédo Nos pilares de sustentacdo do novo
portdo lateral, sera realizada a aplicacdo de chapisco no tra¢o 1:3, seguido de embogo ou massa
Unica em argamassa no traco 1:2:8, com espessura de 25 mm. Apds a aplicacdo da massa, a
superficie serd lixada e receberd uma deméo de fundo preparador. Posteriormente, serdo

aplicadas duas demaos de tinta latex acrilica, garantindo acabamento e protecao.

Instalacdo do Novo Portdo Sera instalado um novo portdo de ferro de abrir, com
pintura em ambas as faces, visando maior durabilidade e resisténcia. O portdo contara com
fechadura de sobrepor em ago inox com acabamento cromado, caixa de 100 mm, incluindo

chave tipo cilindro, garantindo seguranca e funcionalidade no acesso.
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Passeio Publico

No passeio publico, serdo realizadas as seguintes etapas de obra:

1. Regularizacéo e compactacao do subleito de solo, garantindo uma base sélida para 0s

préximos trabalhos.

2. Escavacao manual de vala para assentamento de meio-fio, de forma a criar o espago

adequado para a instalacdo dos meios-fios.

3. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, com dimensdes de 100x10x10x30 cm (comprimento X base inferior x base

superior x altura), sobre uma camada de areia e argamassa no traco 1:3.

4. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada também em
concreto pré-fabricado, com as mesmas dimensdes de 100x10x10x30 cm, sobre camada

de areia e argamassa no trago 1:3.

5. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto para delimitacao de area verde,
confeccionada em concreto pré-fabricado, com dimensdes de 39x6,5x6,5x19 cm, sobre

camada de areia e argamassa no trago 1:3.
Apos a execucdo do assentamento dos meios-fios, serdo realizadas as seguintes etapas:

e Execucdo de lastro com material granular, com espessura de 5 cm, para garantir a
estabilidade e nivelamento da superficie.

e Camada de assentamento de areia, preparando a base para a instalagdo do piso.

e Execucdo do pavimento em piso intertravado, utilizando bloco retangular na cor

natural, com dimensdes de 20 x 10 cm e espessura de 6 cm.
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e Instalacdo de piso tatil (direcional e alerta), conforme especificado no projeto, para
garantir a acessibilidade ao passeio publico.

e Plantio de grama batatais em placas, proporcionando um acabamento verde e

sustentavel para o espago.

Adicionalmente, os rebaixos de meio-fio serdo realizados com piso intertravado,
garantindo que a area rebaixada seja integrada com o pavimento, e sera atendida a
acessibilidade conforme projeto, proporcionando seguranca e conforto para todos 0s usuarios

do passeio publico.

Durante todas as etapas de execucdo do passeio publico, os passeios serdo
compactados com placa vibratdria, garantindo que a base do solo seja bem estabilizada e

evitando possiveis problemas de recalque ao longo do tempo.
Mureta nova (lado sul) e grades complementares

No lado direito do portdo lateral, sera executada uma mureta nova com caracteristicas

semelhantes a mureta existente, seguindo as especificacdes abaixo:

Demolicdo da mureta existente: A mureta existente sera demolida de forma
controlada, garantindo a seguranca da estrutura adjacente e a correta destinagdo dos entulhos.
Apdbs a remocdo, sera executada a nova mureta conforme projeto, com fundacdo adequada e
elevacdo em alvenaria de vedacdo, conforme especificado. O acabamento seguird os padrdes

estabelecidos, com chapisco, emboco, lixamento e pintura para garantir durabilidade e estética.

Escavacdo para Sapata Corrida: A execu¢do da mureta comegara com a escavacao

necessaria para a implantacdo de uma sapata corrida.

Concreto Ciclopico FCK = 15 MPa: A base da mureta sera composta por concreto

ciclopico com resisténcia de 15 MPa, contendo 30% de pedra de mdo em volume real.
Sl
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Alvenaria de Embasamento em Tijolo Comum: Serd realizada alvenaria de

embasamento utilizando tijolos comuns, assentados com argamassa mista de cal
hidratada.

Chapisco em Argamassa (Traco 1:3): O chapisco sera feito com argamassa no trago
1:3 para garantir aderéncia e protecao da superficie.

Emboco ou Massa Unica (Trago 1:2:8, Espessura de 25 mm): A mureta sera
revestida com emboco ou massa Unica em argamassa no traco 1:2:8, com espessura de

25 mm, garantindo o acabamento adequado e a resisténcia da estrutura.
Ap0s a execucao da mureta, as seguintes etapas serdo realizadas:

Lixamento e Aplicacdo de Fundo Preparador: Apds o acabamento da mureta, sera
realizado o lixamento das superficies e a aplicacdo de uma deméo de fundo

preparador, para garantir maior aderéncia da pintura.

Pintura Latex Acrilica Econdmica (Dupla Dem&o): A mureta sera entdo pintada com
tinta latex acrilica econdmica, sendo aplicada manualmente em duas dem&os para

garantir acabamento e durabilidade.

A mureta sera complementada com uma grade de ferro, fabricada conforme tamanho
e padréo existente em todo o bosque, para garantir uniformidade e integracédo visual com a

estrutura do local.

Lixamento Manual e Pintura das Grades Metalicas: As superficies metélicas das
grades serdo submetidas a lixamento manual, a fim de remover ferrugem e residuos.
Em seguida, sera aplicada tinta alquidica de fundo e acabamento (esmalte sintético
grafite) pulverizada sobre as superficies metalicas, garantindo protecao contra corrosao

e proporcionando acabamento duravel e estético.
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PLANO DE EXECUC;AO DA OBRA
Mobilizacdo

A mobilizagdo da firma compreende a instalagdo inicial e a colocagéo, no canteiro da
obra, dos meios necessarios ao inicio da execucdo dos servi¢cos. Todo o servico de sinalizacao
necessario a seguranca das obras e dos pedestres e veiculos é imprescindivel e de
responsabilidade da CONTRATADA. Bem como a disponibilizagdo dos EPI’s e EPC’s para os

funcionérios que trabalharam na obra.

Sequéncia de trabalho

a. Limpeza da parte interna e lixamento de grades;

b. Lixamento e pintura da mureta existente;

C. Lixamento e pintura de grades existentes;

d. Lixamento de pilares e confeccdo de portdes e portico;
e. Execucdo de nova mureta;

f. Escavac0es para assentamento de guias;

g. Preparo e execucdo das etapas do passeio publico;

h. Limpeza do canteiro de trabalho.
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SERVICOS FINAIS

Toda a matéria vegetal resultante da limpeza, bem como todo o entulho depositado e
materiais prejudiciais a execuc¢do da obra deverdo ser juntados, removidos e transportados do

canteiro de obras para um local adequado para o despejo.

Os servicos serdo executados dentro das Normas Técnicas vigentes da ABNT, com
materiais e mdo de obra de primeira qualidade, conforme Projetos anexos. O prazo para a
entrega dos servicos € de 120 dias a contar da data da assinatura da Ordem de Servigo. A obra
devera ser entregue limpa. O executor apresentard no momento da Ordem de Servico, a ART
de execucdo da obra. Para a liberacdo financeira das etapas da obra, devera ser apresentado o
Diario de Obra dos dias trabalhados com respectivo Boletim de Medicéo, para conferéncia do
Fiscal. Este Diario de Obras estara sempre junto a obra, para a fiscalizacéo, e tera a assinatura
do Eng. Executor e o responsavel pela empresa. A empresa contratada devera entregar todos 0s
equipamentos e pontos devidamente funcionando e testados, com vistorias em horarios

pertinentes ao funcionamento dos equipamentos.

Todas as etapas serdo executadas por profissionais de qualidade, com experiéncia no
ramo, e que se fardo responsaveis por todos o0s aspectos, técnicos ou legais da construcéo,
respeitando na totalidade os projetos aprovados, assim como as normas técnicas ja elencadas.
Serdo exigidos sempre acabamentos perfeitos, resultado de esmero e boa técnica, desde o inicio
dos trabalhos. Toda e qualquer alteracdo no projeto deverd ser aprovada pelo responsavel
técnico. Antes do recebimento final a contratada fica responsavel pela conservacdo da obra e

prejuizos contra terceiros se assim ocorrer.

OBS.: O executor apresentara no momento da ordem de servico, a ART de execucdo da
obra, a relagdo com o0 nome e o correspondente nimero da série da CTPS, dos empregados
designados para a obra assinados pelo responsavel técnico, responsavel pela empresa e

contador. O diario de obras estard sempre junto a obra, para a fiscalizacdo do responsavel
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técnico do municipio e terd a assinatura do Eng. Executor e pelo responsavel pela empresa.

A execucdo de todos os servicos citados no memorial e no orgcamento sera de
responsabilidade da empresa contratada.

A empresa contratada devera entregar todos 0s equipamentos e pontos devidamente
funcionando e testados. Com vistorias em horarios pertinentes ao funcionamento dos
equipamentos.

PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA: 120 DIAS

PRAZO GARANTIA DOS SERVICOS: 5 ANOS

18 de margo de 2025.

Paulo Alencar Dobler da Costa
Engenheiro Civil - CREA/RS 216.589
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