
 Município de Ijuí

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra

BOSQUE CAPUCHINHOS - ATUALIZADA

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 3.420,73 1,87 %

 1.1  CPP - 16 Próprio LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO m² 205,62 5,81 5,21 1,80 7,01 1.071,28 370,11 1.441,39 0,79 %

 1.2  73948/002 SINAPI LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA m² 133,11 12,32 10,42 4,45 14,87 1.387,01 592,33 1.979,34 1,08 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9.339,00 5,10 %

 2.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 60 128,96 152,88 2,77 155,65 9.172,80 166,20 9.339,00 5,10 %

 3 MURETA 2.190,98 1,20 %

 3.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 133,11 3,73 2,20 2,30 4,50 292,84 306,15 598,99 0,33 %

 3.2  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 133,11 9,91 5,42 6,54 11,96 721,46 870,53 1.591,99 0,87 %

 4 GRADES 13.759,09 7,51 %

 4.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 306,03 10,22 7,87 4,46 12,33 2.408,46 1.364,88 3.773,34 2,06 %

 4.2  100725 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 306,03 27,04 13,89 18,74 32,63 4.250,76 5.734,99 9.985,75 5,45 %

 5 PORTICO 14.292,04 7,80 %

 5.1  CPP-26 Próprio LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR EM 

SUPERFÍCIE

M² 7,2 10,21 7,34 4,98 12,32 52,85 35,85 88,70 0,05 %

 5.2  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 7,2 9,91 5,42 6,54 11,96 39,02 47,09 86,11 0,05 %

 5.3  CPP - 13 Próprio VIGA TRELIÇADA PARA PÓRTICO DE ENTRADA COM LETREIRO UN 1 3.761,12 1.956,12 2.583,55 4.539,67 1.956,12 2.583,55 4.539,67 2,48 %

 5.4  111034 SBC PORTAO DESLIZANTE C/BARRA CHATA ACO 1.1/2""x1/4""+PINT.ESMALTE m² 4 926,58 133,72 984,66 1.118,38 534,88 3.938,64 4.473,52 2,44 %

 5.5  111034 SBC PORTAO DESLIZANTE C/BARRA CHATA ACO 1.1/2""x1/4""+PINT.ESMALTE m² 2,8 926,58 133,72 984,66 1.118,38 374,42 2.757,04 3.131,46 1,71 %

 5.6  111041 SBC GRADIL EXTERNO C/TUBOS+BARRA CHATA ACO COM PINTURA DUAS 

FACES

m² 3,2 466,90 124,28 439,26 563,54 397,70 1.405,62 1.803,32 0,98 %

 5.7  00011484 SINAPI FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM 

ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

UN 2 70,12 0,00 84,63 84,63 0,00 169,26 169,26 0,09 %

 6 PORTÃO LATERAL 3.560,38 1,94 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2025 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 03/2025 - Rio Grande do 

Sul

SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande 

do Sul

20,7% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 6.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 3,55 7,23 5,21 3,51 8,72 18,50 12,45 30,95 0,02 %

 6.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 3,55 42,07 24,10 26,67 50,77 85,56 94,68 180,23 0,10 %

 6.3  CPP-26 Próprio LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR EM 

SUPERFÍCIE

M² 3,55 10,21 7,34 4,98 12,32 26,06 17,67 43,73 0,02 %

 6.4  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 3,55 9,91 5,42 6,54 11,96 19,24 23,21 42,45 0,02 %

 6.5  111632 SBC PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES m² 4,33 608,16 92,27 641,77 734,04 399,53 2.778,86 3.178,39 1,74 %

 6.6  00011484 SINAPI FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM 

ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

UN 1 70,12 0,00 84,63 84,63 0,00 84,63 84,63 0,05 %

 7 PASSEIO PUBLICO 128.488,71 70,16 %

 7.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 598,19 2,19 0,86 1,78 2,64 514,44 1.064,78 1.579,22 0,86 %

 7.2  CPP - 23 Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO m³ 6,17 67,45 60,49 20,92 81,41 373,22 129,07 502,29 0,27 %

 7.3  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 398,28 50,41 11,17 49,67 60,84 4.448,79 19.782,56 24.231,35 13,23 %

 7.4  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 3,08 53,30 13,86 50,47 64,33 42,69 155,44 198,13 0,11 %

 7.5  94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_01/2024

M 281,21 48,73 9,30 49,51 58,81 2.615,25 13.922,71 16.537,96 9,03 %

 7.6  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 35,02 190,74 67,52 162,70 230,22 2.364,55 5.697,75 8.062,30 4,40 %

 7.7  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 686,67 67,43 8,71 72,67 81,38 5.980,90 49.900,30 55.881,20 30,51 %

 7.8  CPP - 18 Próprio PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA) M² 84,03 166,40 17,53 183,31 200,84 1.473,05 15.403,53 16.876,58 9,21 %

 7.9  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 170,72 22,42 3,48 23,58 27,06 594,11 4.025,57 4.619,68 2,52 %

 8 TRANSPORTE 1.576,08 0,86 %

 8.1  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

441,48 2,96 0,44 3,13 3,57 194,25 1.381,83 1.576,08 0,86 %
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 9 MURETA NOVA E COMPLEMENTO LATERAL 6.519,57 3,56 %

 9.1  96524 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 0,16 156,93 108,20 81,21 189,41 17,31 12,99 30,30 0,02 %

 9.2  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 0,16 609,36 260,70 474,79 735,49 41,71 75,96 117,67 0,06 %

 9.3  C0055 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA 

C/ CAL HIDRATADA

m³ 0,48 870,10 462,38 587,83 1.050,21 221,94 282,16 504,10 0,28 %

 9.4  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 7,26 7,23 5,21 3,51 8,72 37,82 25,48 63,30 0,03 %

 9.5  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 7,26 42,07 24,10 26,67 50,77 174,97 193,62 368,59 0,20 %

 9.6  CPP-26 Próprio LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR EM 

SUPERFÍCIE

M² 7,26 10,21 7,34 4,98 12,32 53,29 36,15 89,44 0,05 %

 9.7  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 7,26 9,91 5,42 6,54 11,96 39,35 47,47 86,82 0,05 %

 9.8  CPP-25 Próprio GRADE DE FERRO 1/2 x 1/2" M² 15,55 219,05 26,31 238,08 264,39 409,12 3.702,14 4.111,26 2,24 %

 9.9  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 23,35 10,22 7,87 4,46 12,33 183,76 104,14 287,90 0,16 %

 9.10  100725 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 23,35 27,04 13,89 18,74 32,63 324,33 437,58 761,91 0,42 %

 9.11  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,71 114,69 103,76 34,67 138,43 73,67 24,61 98,28 0,05 %

Totais -> 43.386,98 139.759,60 183.146,58

Total Geral 183.146,58

_______________________________________________________________

Paulo Alencar Dobler da Costa

Setor de Engenharia

Total sem BDI 151.752,97

Total do BDI 31.393,61
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