4
‘>

Municipio de ljui

Item

11

1.2

21

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

Cédigo Banco

CPP - 16 Proprio

73948/002 SINAPI

90777 SINAPI

88485 SINAPI

104641 SINAPI

100717 SINAPI

100725 SINAPI

CPP-26 Préprio
104641 SINAPI
CPP - 13 Proprio
111034 SBC
111034 SBC
111041 SBC

00011484 SINAPI

Municipio de ljui

CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra
BOSQUE CAPUCHINHOS - ATUALIZADA

B.D.l.
20,7%

Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descrigcéo

SERVICOS INICIAIS

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA
ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
MURETA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

GRADES

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

PORTICO

LIXAMENTO E APLICAGAO DE 01 DEMAO DE FUNDO PREPARADOR EM
SUPERFICIE

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

VIGA TRELIGADA PARA PORTICO DE ENTRADA COM LETREIRO

PORTAO DESLIZANTE C/BARRA CHATA ACO 1.1/2"'x1/4"'+PINT.ESMALTE
PORTAO DESLIZANTE C/BARRA CHATA ACO 1.1/2"'x1/4"'+PINT.ESMALTE

GRADIL EXTERNO C/TUBOS+BARRA CHATA ACO COM PINTURA DUAS
FACES

FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM
ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO

PORTAO LATERAL

Bancos

SINAPI - 01/2025 - Rio Grande

do Sul

SBC - 03/2025 - Rio Grande do

Sul

SICROS3 - 10/2024 - Rio Grande

do Sul

Und Quant. Valor Unit
m2 205,62 5,81
m2 133,11 12,32
H 60 128,96
m2 133,11 3,73
m2 133,11 9,91
m?2 306,03 10,22
m?2 306,03 27,04
M2 7,2 10,21
m?2 7,2 9,91
UN 1 3.761,12
m? 4 926,58
m2 2,8 926,58
m? 3,2 466,90
UN 2 70,12

R. Benjamin Constant - Centro - ljui / RS

/ engenharia07@ijui.rs.gov.br

Valor Unit com BDI

M. O.

152,88

1.956,12
133,72
133,72
124,28

0,00

MAT.

1,80

4,45

2,77

2,30

6,54

4,46

18,74

4,98
6,54
2.583,55
984,66
984,66
439,26

84,63

Total

7,01

14,87

155,65

4,50

11,96

12,33

32,63

12,32
11,96
4.539,67
1.118,38
1.118,38
563,54

84,63

M. O.

1.071,28

1.387,01

9.172,80

292,84

721,46

2.408,46

4.250,76

52,85
39,02
1.956,12
534,88
374,42
397,70

0,00

Encargos Sociais
N&o Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méo de obra, de acordo com as
bases.

Total
MAT.

370,11

592,33

166,20

306,15

870,53

1.364,88

5.734,99

35,85
47,09
2.583,55
3.938,64
2.757,04
1.405,62

169,26

Total
3.420,73

1.441,39
1.979,34
9.339,00

9.339,00

2.190,98

598,99
1.591,99

13.759,09

3.773,34

9.985,75

14.292,04
88,70
86,11

4.539,67
4.473,52
3.131,46
1.803,32

169,26

3.560,38

Peso (%)
1,87 %
0,79 %
1,08 %
5,10 %
5,10 %
1,20 %
0,33 %
0,87 %
7,51 %
2,06 %

5,45 %

7,80 %
0,05 %
0,05 %
2,48 %
2,44 %
1,71 %
0,98 %

0,09 %

1,94 %



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

87894 SINAPI

87792 SINAPI

CPP-26 Proprio
104641 SINAPI

111632 SBC

00011484 SINAPI

100576 SINAPI

CPP - 23 Proprio

94273 SINAPI

94274 SINAPI

94279 SINAPI

96622 SINAPI

92397 SINAPI

CPP - 18 Proprio

98504 SINAPI

100952 SINAPI

Municipio de ljui

CNPJ: 90.738.196/0001-09

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF 08/2022

LIXAMENTO E APLICACAO DE 01 DEMAO DE FUNDO PREPARADOR EM
SUPERFICIE

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES

FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM
ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO

PASSEIO PUBLICO

REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

PISO TATIL (DIRECIONAL E ALERTA)

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024
TRANSPORTE

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

R. Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
/ engenharia07@ijui.rs.gov.br

m2

m2

M2

m2

m2

UN

m2

m2

ms

m2

M2

m2

TXK

3,55

598,19

6,17

398,28

3,08

281,21

35,02

686,67

84,03

170,72

441,48

7,23

42,07

10,21
9,91
608,16

70,12

2,19

67,45

50,41

53,30

48,73

190,74

67,43

166,40

22,42

2,96

5,21

24,10

60,49

11,17

13,86

9,30

17,53

3,48

0,44

3,51

26,67

4,98
6,54
641,77

84,63

1,78

20,92

49,67

50,47

49,51

162,70

72,67

183,31

23,58

3,13

8,72

50,77

12,32
11,96
734,04

84,63

2,64

81,41

60,84

64,33

58,81

230,22

81,38

200,84

27,06

3,57

18,50

85,56

514,44

373,22

4.448,79

42,69

2.615,25

2.364,55

5.980,90

1.473,05

594,11

194,25

12,45

94,68

17,67
23,21
2.778,86

84,63

1.064,78

129,07

19.782,56

155,44

13.922,71

5.697,75

49.900,30

15.403,53

4.025,57

1.381,83

30,95

180,23

43,73
42,45
3.178,39

84,63

128.488,71

1.579,22

502,29

24.231,35

198,13

16.537,96

8.062,30

55.881,20

16.876,58
4.619,68
1.576,08

1.576,08

0,02 %

0,10 %

0,02 %
0,02 %
1,74 %

0,05 %

70,16 %

0,86 %

0,27 %

13,23 %

0,11 %

9,03 %

4,40 %

30,51 %

9,21 %
2,52 %
0,86 %

0,86 %



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

96524 SINAPI

102487 SINAPI
C0055 SEINFRA

87894 SINAPI

87792 SINAPI

CPP-26 Proprio
104641 SINAPI

CPP-25 Proprio
100717 SINAPI

100725 SINAPI

97624 SINAPI

Municipio de ljui

CNPJ: 90.738.196/0001-09

MURETA NOVA E COMPLEMENTO LATERAL

ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_01/2024

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME
REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA
C/ CAL HIDRATADA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF 08/2022

LIXAMENTO E APLICACAO DE 01 DEMAO DE FUNDO PREPARADOR EM
SUPERFICIE

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

GRADE DE FERRO 1/2 x 1/2"

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

mz2

m2

M2

m2

M2

m2

m2

ms3

0,16

0,16

0,48

7,26

7,26

15,55
23,35

23,35

156,93

609,36
870,10

7,23

42,07

10,21
9,91
219,05
10,22

27,04

114,69

108,20

260,70

462,38

5,21

24,10

26,31
7,87

13,89

103,76

Paulo Alencar Dobler da Costa

Setor de Engenharia

R. Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
/ engenharia07@ijui.rs.gov.br

81,21 189,41

474,79 735,49

587,83 1.050,21

3,51 8,72
26,67 50,77
4,98 12,32
6,54 11,96
238,08 264,39
4,46 12,33
18,74 32,63
34,67 138,43
Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

17,31

41,71
221,94

37,82

174,97

53,29
39,35
409,12

183,76

324,33

73,67

43.386,98

6.519,57

12,99 30,30
75,96 117,67
282,16 504,10
25,48 63,30
193,62 368,59
36,15 89,44
47,47 86,82

3.702,14 4.111,26

104,14 287,90
437,58 761,91
24,61 98,28

139.759,60 183.146,58

3,56 %

0,02 %

0,06 %
0,28 %

0,03 %

0,20 %

0,05 %
0,05 %
2,24 %
0,16 %

0,42 %

0,05 %

151.752,97
31.393,61
183.146,58



