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MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: REFORMA PASSEIO PÚBLICO BOSQUE DOS CAPUCHINHOS 

Endereço: R. Emílio Frederico Buhrer esquina com R. Profa. Angela M. Lucchese - 

São Geraldo - Ijuí/RS. 

APRESENTAÇÃO 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever e especificar os detalhes 

e acabamentos, tipos e qualidade dos materiais e serviços a serem empregados na implantação 

da Reforma no Passeio Público do Bosque dos Capuchinhos. 

DADOS DO PROJETO 

Trata-se da reforma através da construção de passeios públicos, limpeza de de parte do 

interior (próximo as grades) e também lixamento e pintura da mesma, além de reforma nos 2 

acessos do Bosque dos Capuchinhos. 

Localiza-se na R. Emílio Frederico Buhrer esquina com R. Profa. Angela M. Lucchese 

- São Geraldo - Ijuí/RS. 

 

 

  



 
 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES  

A empresa executora deverá, antes do início da obra, fornecer a ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) pela execução da obra; 

O diário de obras deverá estar sempre junto à obra, para fiscalização do Município e terá 

assinaturas do Eng. Executor e também do responsável pela empresa; 

A obra deverá ser executada conforme os projetos apresentados na Licitação; 

Durante a execução da obra deverá ser procedida a remoção periódica de quaisquer 

detritos (entulhos de obra) que venham acumular no recinto do canteiro. É de inteira 

responsabilidade do Executante dar solução adequada a resíduos sólidos do canteiro da obra; 

PROJETO 

Serviços Iniciais 

Os trabalhos incluem a limpeza manual da vegetação no interior das grades que 

delimitam o bosque, sendo vedada qualquer supressão de árvores. A limpeza será realizada 

conforme o projeto, garantindo a remoção de resíduos vegetais e demais materiais que 

comprometam a manutenção do espaço. 

Além disso, será feita a limpeza e o preparo da superfície de concreto para pintura, 

abrangendo a remoção de impurezas e materiais soltos por meio de escovação com escova de 

aço nas muretas, tanto na parte superior quanto na face externa. 

Os serviços visam a conservação e valorização do espaço, assegurando a integridade da 

vegetação existente e a melhoria da infraestrutura do bosque. 



 
 

 

Mureta/Grade 

Na mureta, será aplicado fundo selador acrílico (uma demão) para garantir melhor 

aderência da tinta e proteção da estrutura. Em seguida, será realizada a pintura com tinta látex 

acrílica (duas demãos), proporcionando acabamento adequado e maior durabilidade. 

Nas grades metálicas, será realizado o lixamento manual das superfícies, garantindo 

a remoção de ferrugem, impurezas e resíduos de pintura antiga. 

Após a preparação da superfície, será aplicada tinta alquídica de fundo e acabamento 

(esmalte sintético grafite) pulverizada sobre as superfícies metálicas, assegurando proteção 

contra corrosão e um acabamento durável. 

Além disso, qualquer grade que apresente deformações ou desalinhamento deverá 

ser desentortada, de modo a garantir que todas as estruturas fiquem em bom estado de 

conservação e alinhadas. 

Portão/Pórtico (Lado Oeste) 

Nos pilares de sustentação do portão, será realizado o lixamento e a aplicação de 

uma demão de fundo preparador em superfície, seguido da pintura com tinta látex 

acrílica, com duas demãos. 

Para a entrada do bosque, será construído um pórtico com viga treliçada, que servirá 

como estrutura de suporte para um letreiro de identificação do local, conforme projeto. 

O acesso contará com: 

• Portão deslizante em barra chata de aço 1.1/2"x1/4", com pintura esmalte conforme 

especificado no projeto, e fechadura para maior segurança. 



 
 

 

• Gradil fixo em tubos e barra chata de aço, com pintura em ambas as faces, em dois 

tamanhos distintos, conforme projeto. 

• Gradil móvel, também em tubos e barra chata de aço, com fechadura, permitindo 

flexibilidade no acesso, conforme especificado no projeto. 

Tanto o portão deslizante quanto o gradil móvel contarão com fechaduras de 

sobrepor em aço inox com acabamento cromado, caixa de 100 mm, incluindo chave tipo 

cilindro, garantindo segurança e controle de acesso. 

Portão Lateral (Lado Sul) 

Retirada do Portão Existente O portão lateral será removido, e um novo será instalado 

conforme especificado no projeto. 

Reutilização da Grade Removida A grade retirada do portão será complementada com 

seções adicionais e instalada como fechamento em um trecho localizado logo acima do término 

dos intertravados. 

Tratamento dos Pilares de Sustentação do Portão Nos pilares de sustentação do novo 

portão lateral, será realizada a aplicação de chapisco no traço 1:3, seguido de emboço ou massa 

única em argamassa no traço 1:2:8, com espessura de 25 mm. Após a aplicação da massa, a 

superfície será lixada e receberá uma demão de fundo preparador. Posteriormente, serão 

aplicadas duas demãos de tinta látex acrílica, garantindo acabamento e proteção. 

Instalação do Novo Portão Será instalado um novo portão de ferro de abrir, com 

pintura em ambas as faces, visando maior durabilidade e resistência. O portão contará com 

fechadura de sobrepor em aço inox com acabamento cromado, caixa de 100 mm, incluindo 

chave tipo cilindro, garantindo segurança e funcionalidade no acesso. 



 
 

 

Passeio Público  

No passeio público, serão realizadas as seguintes etapas de obra: 

1. Regularização e compactação do subleito de solo, garantindo uma base sólida para os 

próximos trabalhos. 

2. Escavação manual de vala para assentamento de meio-fio, de forma a criar o espaço 

adequado para a instalação dos meios-fios. 

3. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, com dimensões de 100x10x10x30 cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura), sobre uma camada de areia e argamassa no traço 1:3. 

4. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada também em 

concreto pré-fabricado, com as mesmas dimensões de 100x10x10x30 cm, sobre camada 

de areia e argamassa no traço 1:3. 

5. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto para delimitação de área verde, 

confeccionada em concreto pré-fabricado, com dimensões de 39x6,5x6,5x19 cm, sobre 

camada de areia e argamassa no traço 1:3. 

Após a execução do assentamento dos meios-fios, serão realizadas as seguintes etapas: 

• Execução de lastro com material granular, com espessura de 5 cm, para garantir a 

estabilidade e nivelamento da superfície. 

• Camada de assentamento de areia, preparando a base para a instalação do piso. 

• Execução do pavimento em piso intertravado, utilizando bloco retangular na cor 

natural, com dimensões de 20 x 10 cm e espessura de 6 cm. 



 
 

 

• Instalação de piso tátil (direcional e alerta), conforme especificado no projeto, para 

garantir a acessibilidade ao passeio público. 

• Plantio de grama batatais em placas, proporcionando um acabamento verde e 

sustentável para o espaço. 

Adicionalmente, os rebaixos de meio-fio serão realizados com piso intertravado, 

garantindo que a área rebaixada seja integrada com o pavimento, e será atendida a 

acessibilidade conforme projeto, proporcionando segurança e conforto para todos os usuários 

do passeio público. 

Durante todas as etapas de execução do passeio público, os passeios serão 

compactados com placa vibratória, garantindo que a base do solo seja bem estabilizada e 

evitando possíveis problemas de recalque ao longo do tempo. 

Mureta nova (lado sul) e grades complementares 

No lado direito do portão lateral, será executada uma mureta nova com características 

semelhantes à mureta existente, seguindo as especificações abaixo: 

Demolição da mureta existente: A mureta existente será demolida de forma 

controlada, garantindo a segurança da estrutura adjacente e a correta destinação dos entulhos. 

Após a remoção, será executada a nova mureta conforme projeto, com fundação adequada e 

elevação em alvenaria de vedação, conforme especificado. O acabamento seguirá os padrões 

estabelecidos, com chapisco, emboço, lixamento e pintura para garantir durabilidade e estética. 

Escavação para Sapata Corrida: A execução da mureta começará com a escavação 

necessária para a implantação de uma sapata corrida. 

Concreto Ciclópico FCK = 15 MPa: A base da mureta será composta por concreto 

ciclópico com resistência de 15 MPa, contendo 30% de pedra de mão em volume real. 



 
 

 

Alvenaria de Embasamento em Tijolo Comum: Será realizada alvenaria de 

embasamento utilizando tijolos comuns, assentados com argamassa mista de cal 

hidratada. 

Chapisco em Argamassa (Traço 1:3): O chapisco será feito com argamassa no traço 

1:3 para garantir aderência e proteção da superfície. 

Emboço ou Massa Única (Traço 1:2:8, Espessura de 25 mm): A mureta será 

revestida com emboço ou massa única em argamassa no traço 1:2:8, com espessura de 

25 mm, garantindo o acabamento adequado e a resistência da estrutura. 

Após a execução da mureta, as seguintes etapas serão realizadas: 

Lixamento e Aplicação de Fundo Preparador: Após o acabamento da mureta, será 

realizado o lixamento das superfícies e a aplicação de uma demão de fundo 

preparador, para garantir maior aderência da pintura. 

Pintura Látex Acrílica Econômica (Dupla Demão): A mureta será então pintada com 

tinta látex acrílica econômica, sendo aplicada manualmente em duas demãos para 

garantir acabamento e durabilidade. 

A mureta será complementada com uma grade de ferro, fabricada conforme tamanho 

e padrão existente em todo o bosque, para garantir uniformidade e integração visual com a 

estrutura do local. 

Lixamento Manual e Pintura das Grades Metálicas: As superfícies metálicas das 

grades serão submetidas a lixamento manual, a fim de remover ferrugem e resíduos. 

Em seguida, será aplicada tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético 

grafite) pulverizada sobre as superfícies metálicas, garantindo proteção contra corrosão 

e proporcionando acabamento durável e estético.  



 
 

 

PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

Mobilização 

A mobilização da firma compreende a instalação inicial e a colocação, no canteiro da 

obra, dos meios necessários ao início da execução dos serviços. Todo o serviço de sinalização 

necessário a segurança das obras e dos pedestres e veículos é imprescindível e de 

responsabilidade da CONTRATADA. Bem como a disponibilização dos EPI’s e EPC’s para os 

funcionários que trabalharam na obra. 

Sequência de trabalho 

a. Limpeza da parte interna e lixamento de grades; 

b. Lixamento e pintura da mureta existente; 

c. Lixamento e pintura de grades existentes; 

d. Lixamento de pilares e confecção de portões e pórtico; 

e. Execução de nova mureta; 

f. Escavações para assentamento de guias; 

g. Preparo e execução das etapas do passeio público; 

h. Limpeza do canteiro de trabalho. 

  



 
 

 

SERVIÇOS FINAIS 

Toda a matéria vegetal resultante da limpeza, bem como todo o entulho depositado e 

materiais prejudiciais à execução da obra deverão ser juntados, removidos e transportados do 

canteiro de obras para um local adequado para o despejo. 

Os serviços serão executados dentro das Normas Técnicas vigentes da ABNT, com 

materiais e mão de obra de primeira qualidade, conforme Projetos anexos. O prazo para a 

entrega dos serviços é de 120 dias a contar da data da assinatura da Ordem de Serviço. A obra 

deverá ser entregue limpa. O executor apresentará no momento da Ordem de Serviço, a ART 

de execução da obra. Para a liberação financeira das etapas da obra, deverá ser apresentado o 

Diário de Obra dos dias trabalhados com respectivo Boletim de Medição, para conferência do 

Fiscal. Este Diário de Obras estará sempre junto à obra, para a fiscalização, e terá a assinatura 

do Eng. Executor e o responsável pela empresa. A empresa contratada deverá entregar todos os 

equipamentos e pontos devidamente funcionando e testados, com vistorias em horários 

pertinentes ao funcionamento dos equipamentos. 

Todas as etapas serão executadas por profissionais de qualidade, com experiência no 

ramo, e que se farão responsáveis por todos os aspectos, técnicos ou legais da construção, 

respeitando na totalidade os projetos aprovados, assim como as normas técnicas já elencadas. 

Serão exigidos sempre acabamentos perfeitos, resultado de esmero e boa técnica, desde o início 

dos trabalhos. Toda e qualquer alteração no projeto deverá ser aprovada pelo responsável 

técnico. Antes do recebimento final a contratada fica responsável pela conservação da obra e 

prejuízos contra terceiros se assim ocorrer. 

OBS.: O executor apresentará no momento da ordem de serviço, a ART de execução da 

obra, a relação com o nome e o correspondente número da série da CTPS, dos empregados 

designados para a obra assinados pelo responsável técnico, responsável pela empresa e 

contador. O diário de obras estará sempre junto à obra, para a fiscalização do responsável 



 
 

 

técnico do município e terá a assinatura do Eng. Executor e pelo responsável pela empresa. 

A execução de todos os serviços citados no memorial e no orçamento será de 

responsabilidade da empresa contratada. 

A empresa contratada deverá entregar todos os equipamentos e pontos devidamente 

funcionando e testados. Com vistorias em horários pertinentes ao funcionamento dos 

equipamentos. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 120 DIAS 

PRAZO GARANTIA DOS SERVIÇOS: 5 ANOS 

 

18 de março de 2025. 

 

__________________________________ 

Paulo Alencar Dobler da Costa 

Engenheiro Civil – CREA/RS 216.589 


