
 Município de Ijuí - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra
Estimativa para aquisição de meio-fio de concreto pré-moldado

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO 686.910,00

 1.1  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* 
CM (H X L1/L2)

M 15000 36,53 0,00 44,21 44,21 0,00 663.150,00 663.150,00

 1.2  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

6750 2,91 0,40 3,12 3,52 2.700,00 21.060,00 23.760,00

 2 REMOÇÃO/CARGA/TRANSP. MEIOS FIOS QUEBRADOS E ASSENTAMENTO 361.366,50

 2.1  020143 AGETOP 
CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m 15000 5,88 7,11 0,00 7,11 106.650,00 0,00 106.650,00

 2.2  NP-01-25 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024. Copia da SINAPI (94273).

M 15000 12,34 9,71 5,22 14,93 145.650,00 78.300,00 223.950,00

 2.3  030106 AGETOP 
CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA m³ 675 37,66 0,00 45,58 45,58 0,00 30.766,50 30.766,50

Totais -> 255.000,00 793.276,50 1.048.276,5
0

Total Geral 1.048.276,50

_______________________________________________________________
Nome 

Engenheiro Civil
CREA RS237916

Total sem BDI 866.313,00
Total do BDI 181.963,50

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2024 - Rio Grande 
do Sul
ORSE - 11/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 10/2024 - 
Goiás

21,04% Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.
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