NUCLEO Dt
PROJETOS

SINAPI — Composicdo de Encargos Sociais
RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE 1JUi - PODER EXECUTIVO
NUCLEO DE PROJETOS

VIGENCIA A PARTIR DE  12/2022

COM DESONERACAO

SEM DESONERACAO

CODIGO DESCRICAO HORISTA  MENSALISTA | HORISTA  MENSALISTA
% % % %

Al INSS N | 000% | 000% 20,00% 20,00%
A2 SESI o 1,50% 1,50% 150%  1,50%
A3 SENAI 7 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A§ INCRA 0,20% 0,20% 0,20% | 0,20%
AS SEBRAE 060% | 060%  060%  060%
A6 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AB  FGTS I 2,00% 800%  8,00% 8,00%
A9 SECONCI . 000% | 000% | 0,00% 0,00%
A Total 16,80% | 3680%  3680%

GRUPO B

81 Repouso Semanal Remunerado 17,93% Nio incide 17,93% Nao incide
B2  Feriados 4,24%  Nioincide 4,24% Nao incide
B3  Auxilio - Enfermidade 0.87% 0,66% ' 0,87% 0,66%
B4 13¢ Salirio 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
BS 'Ucem;a Paternidade 0,07% 0,05% | 0,07% 0,05%
B6  Faltas Justificadas 0,73% 056%  073% 0,56%
B7  Dias de Chuvas 1,'55% Nao incide 1,55% Nao incide
B8  Auxilio Acidente de Trabalho ) 010% | 008%  010% . 0,08%
- B9 Férias Gozadas i . | 1051% | 7,99% 1051%  7,99%
B10  Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 004% = 003%
B Total 47,00% 17,70% 47,00% 17,70%

GRUPO C

- e |
l J

C1  Awviso Prévio Indenizado 4,57% 3.47% 4,57% 3.47%

€2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% - 008%

€3 Férias Indenizadas 3,43% 2,61% 3,43% 2.61%
€4 Depésito Rescis3o Sem Justa Causa 2,77% 2,11% 2,77% 2,11%
< Indenizacdo Adicional | 0,38% _ 0,29% 0,38% 0,29%

c Total 11,26%  8,56% 11,26% 8,56%

GRUPO D

D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,90% 2,97% 17,30% 6,51%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio | e '
D2  Trabaihado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,38% t 0,29% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado L = ! S :
D Total 8,28% 3,26% 17,71% 6,82%

112,77%

l

- 'AL(A+B+C+D)
Fonte: Informacdo Dias de Chuva - INMET

83,34% 46,32%

bismoc e Podde 4Aﬂoé}4/77k' ’

Nome
Engenheiro Civil
CREA/RS 237916

Rua Benjamin Constant, 429 - Centro - |jui/RS,
CEP: 98700-000 - (55) 3331-8200 - ouvidoria@ijui.rs.gov.br

: i a@ijui.rs.gov.br
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69,88%

07 de fevereiro de 2025.




‘ Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO
N° OPERAGAO N¢ SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 0
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
Meio-fio /
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o I1SS: 32,14%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgio de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagio de vias urbanas
|
- %
ltens Siglas
g Adotado
Administragao Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,74%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1.21%
Lucro L 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 0,64%
Tributos (Contribuico Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acordao TCU) BDIPAD | 21,04%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula;
(1+AC + 5 + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI =
{1-CP-155-CRPB)

aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 32,14%, com a respectiva

Desoneracéo, e que esta & a alternativa mais adequada para a Administragdo Ptiblica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicio Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaborag&o do orgamento foi SEM

Observacées:
ljuf sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025
Locali Data

Responsavel Técnico

buvands (lode oty }xj'r/éf

Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0
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