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Municipio de ljui

Item

1.1

1.2

21

22

2.3

Codigo Banco

00004059 SINAPI

100952 SINAPI

020143 AGETOP
CIVIL
NP-01-25 Proprio

030106 AGETOP
CIVIL

Municipio de ljui - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.l
Estimativa para aquisicao de meio-fio de concreto pré-moldado SINAPI - 12/2024 - Rio Grande 21,04%
do Sul

ORSE - 11/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 10/2024 -
Goias

Planilha Or¢gamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Total

44,21

3,52

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI
M. O. MAT.

AQUISICAO DE MEIO-FIO

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* M 15000 36,53 0,00 4421

CM (H X L1/L2)

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 6750 2,91 0,40 3,12

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M

DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

REMOGAO/CARGA/TRANSP. MEIOS FIOS QUEBRADOS E ASSENTAMENTO

DEMOLIGAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM m 15000 5,88 7,11 0,00
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 15000 12,34 9,71 5,22

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024. Copia da SINAPI (94273).

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO SEM CARGA m? 675 37,66 0,00 45,58

Total sem BDI
Total do BDI

Documento assinado digitalmente Total Geral

Data: 13/02/2025 09:45:38-0300

g b LEONARDO ROCHA ANDRZEJSKI
ol
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nome
Engenheiro Civil
CREA RS237916

Rua Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
55 33316100

7,11

14,93

45,58

Totais ->

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos precos
unitario dos insumos de mao de obra,
de acordo com as bases.

Total
M. O. MAT. Total
686.910,00

0,00 663.150,00 663.150,00

2.700,00 21.060,00 23.760,00

361.366,50
106.650,00 0,00 106.650,00

145.650,00 78.300,00 223.950,00

0,00 30.766,50 30.766,50

255.000,00 793.276,50 1.048.276,5
0

866.313,00
181.963,50
1.048.276,50
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