
 Município de Ijuí - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra
Reforma do Prédio do PROCON/Balcão do Consumidor

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 9.850,98 6,22 %

 1.1  97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 19 1,88 1,72 0,54 2,26 32,68 10,26 42,94 0,03 %

 1.2  97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 85,66 2,15 2,01 0,58 2,59 172,17 49,68 221,85 0,14 %

 1.3  97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 234,1 23,52 21,38 6,97 28,35 5.005,05 1.631,68 6.636,73 4,19 %

 1.4  97632 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 152,36 2,69 2,44 0,80 3,24 371,75 121,89 493,64 0,31 %

 1.5  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 8,4 9,82 8,94 2,89 11,83 75,09 24,28 99,37 0,06 %

 1.6  97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 26,84 25,36 23,10 7,47 30,57 620,00 200,49 820,49 0,52 %

 1.7  022736 SBC RETIRADA CUIDADOSA LOUCA SANITARIA UN 3 23,47 21,87 6,42 28,29 65,61 19,26 84,87 0,05 %
 1.8  022735 SBC RETIRADA CUIDADOSA VASO SANITARIO UN 3 27,59 25,71 7,55 33,26 77,13 22,65 99,78 0,06 %

 1.9  97664 SINAPI
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 6 1,65 1,53 0,45 1,98 9,18 2,70 11,88 0,01 %

 1.10  97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 60 0,70 0,62 0,22 0,84 37,20 13,20 50,40 0,03 %

 1.11  97628 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1 275,02 248,80 82,79 331,59 248,80 82,79 331,59 0,21 %

 1.12  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1 88,61 79,46 27,37 106,83 79,46 27,37 106,83 0,07 %

 1.13  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,9 58,76 53,16 17,68 70,84 47,84 15,91 63,75 0,04 %

 1.14  97638 SINAPI
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 16,5 9,24 8,67 2,47 11,14 143,05 40,76 183,81 0,12 %

 1.15  99814 SINAPI
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019

m² 210,87 2,02 1,78 0,65 2,43 375,34 137,07 512,41 0,32 %

 1.16  022749 SBC RETIRADA CORRIMAO METALICO M 12,4 6,07 5,43 1,88 7,31 67,33 23,31 90,64 0,06 %
 2 FORROS E COBERTURA 12.299,91 7,76 %

 2.1  102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 m² 88,25 12,52 5,75 9,34 15,09 507,43 824,26 1.331,69 0,84 %

 2.2  99814 SINAPI
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019

m² 171,1 2,02 1,78 0,65 2,43 304,55 111,22 415,77 0,26 %

 2.3  94195 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO 
PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m² 10 62,84 9,10 66,66 75,76 91,00 666,60 757,60 0,48 %

 2.4  96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

m² 85,7 77,05 19,19 73,70 92,89 1.644,58 6.316,09 7.960,67 5,02 %

 2.5  96121 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO 
E PLÁSTICO). AF_05/2017

M 109,7 13,87 6,76 9,96 16,72 741,57 1.092,61 1.834,18 1,16 %

 3 ESQUADRIAS EXTERNAS 26.139,93 16,50 %

 3.1  94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 22 416,05 18,45 483,18 501,63 405,90 10.629,96 11.035,86 6,97 %

 3.2  94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,43 798,36 60,76 901,82 962,58 86,88 1.289,60 1.376,48 0,87 %

 3.3  94559 SINAPI

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,48 665,25 166,77 635,32 802,09 80,04 304,96 385,00 0,24 %

 3.4  94590 SINAPI
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 76,3 20,44 5,40 19,24 24,64 412,02 1.468,01 1.880,03 1,19 %

 3.5  102182 SINAPI
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, 
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1 831,71 80,24 922,55 1.002,79 80,24 922,55 1.002,79 0,63 %

 3.6  112390 SBC
PORTA COMPLETA ALUM.PINT.ELETR.BRANCA LAMBRI VERTICAL 
0,80x2,10m

UN 1 1.228,57 87,66 1.393,62 1.481,28 87,66 1.393,62 1.481,28 0,93 %

 3.7  100702 SINAPI
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, 
SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 3,36 601,44 10,04 715,11 725,15 33,73 2.402,77 2.436,50 1,54 %

 3.8  98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 22,35 99,81 19,33 101,01 120,34 432,02 2.257,57 2.689,59 1,70 %

 3.9  200505 SBC
PERSIANA VERTICAL EM TECIDO LARG. LAMINAS 89/100MM 
MANUAL

m² 14,1 226,61 34,18 239,04 273,22 481,93 3.370,47 3.852,40 2,43 %

 4 PAREDES E DIVISÓRIAS A CONSTRUIR 8.110,59 5,12 %

 4.1  96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,35 710,63 205,04 651,76 856,80 71,76 228,12 299,88 0,19 %

 4.2  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 12,5 15,04 4,16 13,97 18,13 52,00 174,62 226,62 0,14 %

 4.3  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS AF_06/2018

m² 4 51,41 13,78 48,20 61,98 55,12 192,80 247,92 0,16 %

 4.4  103322 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 20,4 56,70 22,61 45,75 68,36 461,24 933,30 1.394,54 0,88 %

 4.5  93204 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 4,8 54,50 21,52 44,19 65,71 103,29 212,11 315,40 0,20 %

 4.6  93186 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 1,5 73,84 27,68 61,34 89,02 41,52 92,01 133,53 0,08 %

 4.7  93196 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 1,5 71,41 27,68 58,41 86,09 41,52 87,61 129,13 0,08 %

 4.8  93188 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM 
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 1,3 69,42 25,84 57,85 83,69 33,59 75,20 108,79 0,07 %

 4.9  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 40,8 4,55 2,79 2,69 5,48 113,83 109,75 223,58 0,14 %

 4.10  104217 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 40,8 49,91 32,32 27,85 60,17 1.318,65 1.136,28 2.454,93 1,55 %

 4.11  96359 SINAPI
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS

m² 18,3 116,77 22,94 117,84 140,78 419,80 2.156,47 2.576,27 1,63 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 02/2024 - Rio Grande do 
Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe

20,57% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 5 PISOS E REVESTIMENTOS 35.372,82 22,32 %

 5.1  87262 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 162,5 151,95 24,54 158,66 183,20 3.987,75 25.782,25 29.770,00 18,79 %

 5.2  87272 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 25,32 78,18 34,26 60,00 94,26 867,46 1.519,20 2.386,66 1,51 %

 5.3  88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 161 15,23 2,85 15,51 18,36 458,85 2.497,11 2.955,96 1,87 %

 5.4  87630 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 5,1 42,32 15,97 35,05 51,02 81,44 178,76 260,20 0,16 %

 6 PORTAS INTERNAS 625,96 0,40 %

 6.1  102193 SINAPI
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021

m² 26,9 2,08 1,36 1,14 2,50 36,58 30,67 67,25 0,04 %

 6.2  102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 26,9 17,23 9,65 11,12 20,77 259,58 299,13 558,71 0,35 %

 7 BANHEIROS 3.457,29 2,18 %
 7.1  024002 SBC APARELHOS-REVISAO/INSTALACAO DE VASOS SANITARIOS UN 3 272,07 250,30 77,73 328,03 750,90 233,19 984,09 0,62 %
 7.2  024003 SBC APARELHOS-REVISAO/INSTALACAO DE LAVATORIOS COMUNS UN 3 217,52 201,08 61,18 262,26 603,24 183,54 786,78 0,50 %

 7.3  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 3 43,44 5,31 47,06 52,37 15,93 141,18 157,11 0,10 %

 7.6  95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 87,99 10,96 95,12 106,08 32,88 285,36 318,24 0,20 %

 7.7  74125/002 SINAPI
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM 
ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

m² 0,6 513,65 78,70 540,60 619,30 47,22 324,36 371,58 0,23 %

 7.8  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 232,09 3,32 276,51 279,83 9,96 829,53 839,49 0,53 %

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.852,26 3,69 %

 8.1  91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 49,74 31,83 28,14 59,97 127,32 112,56 239,88 0,15 %

 8.2  92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 33,06 18,43 21,43 39,86 221,16 257,16 478,32 0,30 %

 8.3  92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 51,15 27,35 34,32 61,67 109,40 137,28 246,68 0,16 %

 8.4  91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 37,04 22,16 22,49 44,65 110,80 112,45 223,25 0,14 %

 8.5  92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 59,16 34,88 36,44 71,32 34,88 36,44 71,32 0,05 %

 8.6  CPP - 01 Próprio
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES

UN 26 6,27 3,30 4,25 7,55 85,80 110,50 196,30 0,12 %

 8.7  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18 31,49 17,92 20,04 37,96 322,56 360,72 683,28 0,43 %

 8.8  91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 48,06 26,40 31,54 57,94 52,80 63,08 115,88 0,07 %

 8.9  95726 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½ M 47,5 17,67 10,20 11,10 21,30 484,50 527,25 1.011,75 0,64 %

 8.10  CPP - 08 Próprio
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 
TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 
150 X 150 X *100* MM

UN 6 65,15 17,24 61,31 78,55 103,44 367,86 471,30 0,30 %

 8.11  101877 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 
SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 55,42 15,28 51,53 66,81 15,28 51,53 66,81 0,04 %

 8.12  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 12,90 3,30 12,25 15,55 6,60 24,50 31,10 0,02 %

 8.13  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 200 4,23 1,43 3,67 5,10 286,00 734,00 1.020,00 0,64 %

 8.14  97610 SINAPI
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7 15,85 6,12 12,99 19,11 42,84 90,93 133,77 0,08 %

 8.15  100903 SINAPI
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

UN 22 28,00 9,16 24,59 33,75 201,52 540,98 742,50 0,47 %

 8.18  022339 SBC RECOLOCACAO APARELHO AR CONDICIONADO DE PAREDE UN 1 99,63 93,65 26,47 120,12 93,65 26,47 120,12 0,08 %
 9 RAMPAS E MUROS EXTERNOS 7.077,54 4,47 %

 9.1  87620 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 74,4 33,17 12,81 27,18 39,99 953,06 2.022,19 2.975,25 1,88 %

 9.2  99857 SINAPI
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. 
AF_04/2019_PS

M 35,9 94,78 57,01 57,26 114,27 2.046,65 2.055,64 4.102,29 2,59 %

 10 PINTURA 40.475,54 25,55 %
 10.1  CPP-07 Próprio LIXAMENTO DE PAREDES m² 1005,57 2,00 1,72 0,69 2,41 1.729,58 693,84 2.423,42 1,53 %

 10.2  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

m² 924,91 3,71 2,13 2,34 4,47 1.970,05 2.164,29 4.134,34 2,61 %

 10.3  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 437,04 13,65 5,22 11,23 16,45 2.281,34 4.907,96 7.189,30 4,54 %

 10.4  88484 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 81 4,65 2,96 2,64 5,60 239,76 213,84 453,60 0,29 %

 10.5  88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 81 15,96 7,28 11,96 19,24 589,68 968,76 1.558,44 0,98 %

 10.6  96126 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

m² 222 20,76 11,73 13,30 25,03 2.604,06 2.952,60 5.556,66 3,51 %

 10.7  95622 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

m² 222 17,36 9,38 11,55 20,93 2.082,36 2.564,10 4.646,46 2,93 %

 10.8  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 74,4 21,56 9,28 16,71 25,99 690,43 1.243,22 1.933,65 1,22 %

 10.9  96130 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

m² 266 22,20 13,03 13,73 26,76 3.465,98 3.652,18 7.118,16 4,49 %

 
10.10 

 95623 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

m² 266 13,67 6,10 10,38 16,48 1.622,60 2.761,08 4.383,68 2,77 %

 
10.11 

 100725 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 11,36 26,15 13,37 18,15 31,52 151,88 206,18 358,06 0,23 %

 
10.12 

 102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 26,8 17,23 9,65 11,12 20,77 258,62 298,01 556,63 0,35 %
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10.13 

 98561 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 
AF_06/2018

m² 3 45,11 30,16 24,22 54,38 90,48 72,66 163,14 0,10 %

 11 HIDROSSANITÁRIO COZINHA 1.168,93 0,74 %

 11.1  89355 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 8,6 21,38 16,36 9,41 25,77 140,69 80,93 221,62 0,14 %

 11.2  89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10 34,46 19,03 22,51 41,54 190,30 225,10 415,40 0,26 %

 11.3  89393 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 11,55 8,71 5,21 13,92 8,71 5,21 13,92 0,01 %

 11.4  89358 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5 8,31 6,53 3,48 10,01 32,65 17,40 50,05 0,03 %

 11.5  89737 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 22,64 8,24 19,05 27,29 8,24 19,05 27,29 0,02 %

 11.6  98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM 
PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 365,48 13,39 427,26 440,65 13,39 427,26 440,65 0,28 %

 12 ESCADA INTERNA 7.246,20 4,57 %
 12.1  022357 SBC RETIRADA DE ESCADA UN 1 75,07 69,30 21,21 90,51 69,30 21,21 90,51 0,06 %
 12.2  111608 SBC ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO M 5,5 664,07 43,82 756,84 800,66 241,01 4.162,62 4.403,63 2,78 %

 12.3  99855 SINAPI
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 5,4 108,40 40,59 90,10 130,69 219,18 486,54 705,72 0,45 %

 12.4  99839 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS 
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 3,6 471,46 247,72 320,71 568,43 891,79 1.154,55 2.046,34 1,29 %

 13 JARDINAGEM 697,20 0,44 %

 13.1  98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018

UN 6 70,72 63,68 21,58 85,26 382,08 129,48 511,56 0,32 %

 13.2  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 4 38,50 2,56 43,85 46,41 10,24 175,40 185,64 0,12 %
 14 SERVIÇOS FINAIS 70,02 0,04 %

 14.1  100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 6 9,68 2,07 9,60 11,67 12,42 57,60 70,02 0,04 %

Totais -> 47.976,42 110.468,75 158.445,17

Total Geral 158.445,17

_______________________________________________________________
Pauline do Amaral Rosa

Eng. Civil CREA RS230879

Total sem BDI 131.433,28
Total do BDI 27.011,89
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