4
/s

Municipio de ljui

Item = Cédigo
1
1.1 97665
1.2 97640
1.3 97633
1.4 97632
1.5 97644
1.6 97645
1.7 022736
1.8 022735
1.9 97664
1.10 97660
1.1 97628
1.12 93358
1.13 97622
1.14 97638
1.15 99814
1.16 022749
2
21 102233
22 99814
23 94195
24 96116
25 96121
3
3.1 94570
32 94569
33 94559
34 94590
35 102182
3.6 112390
3.7 100702
3.8 98689
39 200505
4
41 96555
4.2 96545
43 98557
4.4 103322
45 93204
4.6 93186
4.7 93196
4.8 93188
4.9 87879
410 104217
4.11 96359

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC
SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SBC

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
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Obra
Reforma do Prédio do PROCON/Balcéo do Consumidor

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Médo de Obra

Descrigdo

SERVICOS INICIAIS

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

RETIRADA CUIDADOSA LOUCA SANITARIA

RETIRADA CUIDADOSA VASO SANITARIO

REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.

AF 04/2019

RETIRADA CORRIMAO METALICO

FORROS E COBERTURA

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF 01/2021
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.

AF 04/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO
PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO
E PLASTICO). AF 05/2017

ESQUADRIAS EXTERNAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF 01/2021

PORTA COMPLETA ALUM.PINT.ELETR.BRANCA LAMBRI VERTICAL
0.80x2,10m

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR,
SEM ALIZAR. AF 12/2019

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

AF 09/2020

PERSIANA VERTICAL EM TECIDO LARG. LAMINAS 89/100MM
MANUAL

PAREDES E DIVISORIAS A CONSTRUIR

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,
2 DEMAOS AF 06/2018

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO. AF 03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF 06/2017 PS

Bancos

B.D.L

SINAPI - 12/2023 - Rio Grande  20,57%

do Sul

SBC - 02/2024 - Rio Grande do

Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

Und

UN

m2

m2

m2
m2

UN
UN

UN

UN

m2

m2

UN

UN

m2

m?

KG

m2

m2

Quant.

85,66

2341

152,36
84

26,84

0,9
16,5

210,87
124

88,25
1711

85,7

109,7

22

0,48

76,3

3,36

22,35

14,1

0,35

12,5

40,8

40,8

18,3

Valor Unit

1,88
2,15
23,52
2,69
9,82

25,36

23,47
27,59

1,65
0,70
275,02
88,61
58,76
9,24

2,02
6,07

12,52
2,02

62,84

77,05

13,87

416,05

798,36

665,25

20,44
831,71

1.228,57

601,44

99,81

226,61

710,63

15,04

51,41

56,70

54,50
73,84
7,41

69,42

4,55

49,91

116,77

Rua Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
553331 6100

Valor Unit com BDI

M. 0.

1,72
2,01
21,38
2,44
8,94

23,10

21,87
25,71

1,53
0,62
248,80
79,46
53,16
8,67

1,78
543

5,75
1,78

9,10

19,19

6,76

18,45

60,76

166,77

5,40
80,24

87,66

10,04

19,33

34,18

205,04

4,16

13,78

22,61

21,52
27,68
27,68

25,84

2,79

32,32

22,94

MAT.

0,54
0,58
6,97
0,80
2,89

7,47

6,42
7,55

0,45
0,22
82,79
27,37
17,68
247

0,65
1,88

9.34
0,65

66,66

73,70

9,96

483,18

901,82

635,32

19,24
922,55

1.393,62

715,11

101,01

239,04

651,76

13,97

48,20

45,75

44,19
61,34
58,41

57,85

2,69

27,85

117,84

Total

2,26
2,59
28,35
3,24
11,83

30,57

28,29
33,26

1,98
0,84
331,59
106,83
70,84
11,14

2,43
7.31

15,09
2,43

75,76

92,89

16,72

501,63

962,58

802,09

24,64
1.002,79

1.481,28

725,15

120,34

273,22

856,80

18,13

61,98

68,36

65,71
89,02
86,09

83,69

5,48

60,17

140,78

M. 0.

32,68
172,17
5.005,05
371,75
75,09

620,00

65,61
77,13

9,18
37,20
248,80
79,46
47,84
143,05

375,34
67,33

507,43
304,55

91,00

1.644,58

741,57

405,90

86,88

80,04

412,02
80,24

87,66

33,73

432,02

481,93

71,76

52,00

55,12

461,24

103,29
41,52
41,52

33,59

113,83

1.318,65

419,80

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méao de obra, de acordo com as
bases.

Total
MAT.

10,26
49,68
1.631,68
121,89
24,28

200,49

19,26
22,65

2,70
13,20
82,79
27,37
15,91
40,76

137,07
23,31

824,26
111,22

666,60

6.316,09

1.092,61

10.629,96

1.289,60

304,96

1.468,01
922,55

1.393,62

2.402,77

2.257,57

3.370,47

228,12

174,62

192,80

933,30

212,11
92,01
87,61

75,20

109,75

1.136,28

2.156,47

Total
9.850,98

42,94
221,85
6.636,73
493,64
99,37

820,49

84,87
99,78

11,88
50,40
331,59
106,83
63,75
183,81

512,41

90,64
12.299,91
1.331,69

415,77

757,60

7.960,67

1.834,18
26.139,93

11.035,86

1.376,48

385,00

1.880,03
1.002,79

1.481,28

2.436,50

2.689,59

3.852,40
8.110,59

299,88

226,62

247,92

1.394,54

315,40
133,53
129,13

108,79

223,58

2.454,93

2.576,27

Peso (%)
6,22 %
0,03 %

0,14 %
4,19 %
0,31 %
0,06 %

0,52 %

0,05 %
0,06 %

0,01 %
0,03 %
0,21 %
0,07 %
0,04 %
0,12 %

0,32 %

0,06 %
7,76 %
0.84 %
0,26 %

0,48 %

5,02 %

1,16 %
16,50 %

6,97 %

0,87 %

0,24 %

1,19 %
0,63 %
0,93 %
1,54 %
1,70 %

2,43 %
512 %

0,19 %

0,14 %

0,16 %

0,88 %

0,20 %
0,08 %
0,08 %

0,07 %

0,14 %

1,55 %

1,63 %



54

52

5.3

54

6.1

6.2
71

72
73

76

7.7

78

8.1

8.2

83

8.4

85

8.6

87

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15
8.18

91

9.2

10
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

87262

87272

88650

87630

102193

102219
024002

024003
100849

95544

74125/002

86915

91993

92000

92008

91996

92004

CPP-01

91953

91959

95726

CPP - 08

101877

93655

91926

97610

100903
022339

87620

99857

CPP-07
88485

88489

88484

88488

96126

95622

102491

96130

95623

100725

102219

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SBC

SBC
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SBC

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
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PISOS E REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2 AF 02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF 02/2023
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021

PORTAS INTERNAS

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU
PINTURA. AF 01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021
BANHEIROS

APARELHOS-REVISAO/INSTALACAO DE VASOS SANITARIOS
APARELHOS-REVISAO/INSTALACAO DE LAVATORIOS COMUNS
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM
ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
INSTALAGOES ELETRICAS

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (%

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM
TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES,
150 X 150 X *100* MM

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 02/2020

LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 02/2020 PS

RECOLOCACAO APARELHO AR CONDICIONADO DE PAREDE
RAMPAS E MUROS EXTERNOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMINIO.
AF 04/2019 PS

PINTURA

LIXAMENTO DE PAREDES

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF 06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO. DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENGCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, UMA DEMAO. AF 05/2017

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS,
DUAS DEMAOS. AF 11/2016

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF 05/2017

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS,
DUAS DEMAOS. AF 11/2016

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF 01/2020 PE

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

m?

m?

UN
UN

UN

UN

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

m?

m?

m2

m2

m?

m?

m2

m2

162,5

25,32

161

51

26,9

26,9

0,6

26

200

22

74,4

35,9

1005,57
924,91

437,04
81

81

222

222

74,4

266

266

11,36

26,8

151,95

78,18

15,23

42,32

2,08
17,23
272,07

217,52
43,44

87,99
513,65

232,09

49,74

33,06

51,15

37,04

59,16

6,27

31,49

48,06

17,67

65,15

55,42

12,90

4,23

15,85

28,00
99,63

33,17

94,78

2,00
3,71

13,65
4,65

15,96

20,76

17,36

21,56

22,20

13,67

26,15

17,23
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24,54

34,26

2,85

15,97

1,36
9,65
250,30

201,08
5,31

10,96
78,70

3,32

31,83

18,43

27,35

22,16

34,88

3,30

17,92

26,40

10,20

17,24

15,28

3,30

1,43

6,12

9,16
93,65

12,81

57,01

1,72
2,13

522
2,96

7,28

11,73

9,38

9,28

13,03

6,10

13,37

9,65

158,66

60,00

15,51

35,05

1,14
11,12
77,73

61,18
47,06

95,12
540,60

276,51

28,14

21,43

34,32

22,49

36,44

4,25

20,04

31,54

11,10

61,31

51,53

12,25

3,67

12,99

24,59
26,47

27,18

57,26

0,69
2,34

11,23
2,64

11,96

13,30

11,55

16,71

13,73

10,38

18,15

11,12

183,20

94,26

18,36

51,02

2,50
20,77
328,03

262,26
52,37

106,08
619,30

279,83

59,97

39,86

61,67

44,65

71,32

7,55

37,96

57,94

21,30

78,55

66,81

15,55

5,10

19,11

33,75
120,12

39,99

114,27

2,41
4,47

16,45
5,60

19,24

25,03

20,93

25,99

26,76

16,48

31,52

20,77

3.987,75

867,46

458,85

81,44

36,58
259,58
750,90

603,24
15,93

32,88
47,22

9,96

127,32

221,16

109,40

110,80

34,88

85,80

322,56

52,80

484,50

103,44

15,28

6,60

286,00

42,84

201,52
93,65

953,06

2.046,65

1.729,58
1.970,05

2.281,34
239,76

589,68

2.604,06

2.082,36

690,43

3.465,98

1.622,60

151,88

258,62

25.782,25

1.519,20

2.497,11

178,76

30,67
299,13
233,19

183,54
141,18

285,36
324,36

829,53

112,56

257,16

137,28

112,45

36,44

110,50

360,72

63,08

527,25

367,86

51,53

24,50

734,00

90,93

540,98
26,47

2.022,19

2.055,64

693,84
2.164,29

4.907,96
213,84

968,76

2.952,60

2.564,10

1.243,22

3.652,18

2.761,08

206,18

298,01

35.372,82

29.770,00

2.386,66

2.955,96

260,20
625,96
67,25

558,71

3.457,29
984,09
786,78

157,11
318,24
371,58

839,49
5.852,26

239,88

478,32

246,68

223,25

71,32

196,30

683,28

115,88

1.011,75

471,30

66,81

31,10

1.020,00

133,77

742,50

120,12
7.077,54

2.975,25

4.102,29

40.475,54
242342

4.134,34
7.189,30
453,60

1.558,44

5.556,66

4.646,46

1.933,65

7.118,16

4.383,68

358,06

556,63

22,32 %

18,79 %

1,51 %

1,87 %

0,16 %
0,40 %
0,04 %

0,35 %
2,18 %
0,62 %
0,50 %
0,10 %
0,20 %
0,23 %

0,53 %
3,69 %

0,15 %

0,30 %

0,16 %

0,14 %

0,05 %

0,12 %

0,43 %

0,07 %

0,64 %

0,30 %

0,04 %

0,02 %

0,64 %

0,08 %
0,47 %
0,08 %
4,47 %
1,88 %

2,59 %

25,55 %
1.53 %

2,61%
4,54 %
0,29 %

0,98 %

3,51 %

2,93 %

1.22%

4,49 %

2,77 %

0,23 %

0,35 %



10.13
1
1.1

1.2

13

114

1.5

11.6

12
121
122

123

124

13.1

13.2
14

14.1

98561

89355

89713

89393

89358

89737

98110

022357

111608
99855

99839

98529

98509

100981

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

SBC
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Municipio de ljui - Poder Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09

IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.
AF 06/2018

HIDROSSANITARIO COZINHA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM
PVC. DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020

ESCADA INTERNA

RETIRADA DE ESCADA

ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EMACO
GALVANIZADO. AF 04/2019 PS

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGCADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF 04/2019 PS

JARDINAGEM

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40

M.AF 05/2018

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 05/2018

SERVICOS FINAIS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020

UN

UN

UN

UN

UN

UN

55
54

3,6

45,11

21,38

34,46

11,55

8,31

22,64
365,48
75,07

664,07
108,40

471,46

70,72

38,50

9,68

30,16

16,36

19,03

8,71

6,53

8,24
13,39
69,30

43,82
40,59

247,72

63,68

2,56

2,07

Pauline do Amaral Rosa
Eng. Civil CREA RS230879

Rua Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
55 33316100

24,22

9,41

22,51

521

3,48

19,05
427,26
21,21

756,84
90,10

320,71

21,58

43,85

9,60

54,38

25,77

41,54

13,92

10,01

27,29
440,65
90,51

800,66
130,69

568,43

85,26

46,41

11,67

Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

90,48

140,69

190,30

8,71

32,65

8,24
13,39
69,30

241,01
219,18

891,79

382,08

10,24

12,42

47.976,42

72,66

80,93

225,10

5,21

17,40

19,05
427,26
21,21

4.162,62
486,54

1.154,55

129,48

175,40

57,60

110.468,75

163,14

1.168,93
221,62

415,40

13,92

50,05

27,29

440,65

7.246,20
90,51
4.403,63

705,72

2.046,34

697,20
511,56

185,64
70,02

70,02

158.445,17

0,10 %
0,74 %
0,14 %
0,26 %

0,01 %

0,03 %

0,02 %

0,28 %
4,57 %
0,06 %
278 %

0,45 %

1,29 %

0,44 %
0,32 %

0.12 %
0,04 %

0,04 %

131.433,28

27.011,89
158.445,17



