
PLANILHA ORÇAMENTARIA 

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

REGIME:

ITENS SIGLAS VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,63%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,68%
TAXA DE RISCO R 0,90%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,02%
TAXA DE LUCRO L 6,84%
TAXA DE TRIBUTOSPIS (geralmente 0,65%) I 0,65%

COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
ISS (legislação municipal) 0,51%
CPRB (INSS) 4,50%

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 19,60%
BDI RESULTANTE 25,50%

FÓRMULA UTILIZADA:

25,31%
2,00%

PAULO ROBERTO NEUBAUER Data:
ENG. CIVIL

CREA-RS 079675D
IJUÍ, 06 DE DEZEMBRO DE 2023.

e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de

       MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
DETALHAMENTO DE BDI

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO.
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE IJUÍ - Poder Executivo

Declaro que a base de cálculo do ISS (correspondente a mão-de-obra definido para a obra) é de

LOCALIZAÇÃO: AV. SÃO LUIS ENTRE AS RUAS SANTO BEAL E ADOLFO HOESE.

  - Construção de Rodovias, Pontes e drenagens (também para serviços em geral)
DESONERADO
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Declaro que a base de cálculo do ISS (correspondente a mão-de-obra definido para a obra) é de

LOCALIZAÇÃO: RUA CRISTÓVÃO COLOMBO (BAIRRO SÃO JOSÉ) ENTRE AS RUAS 
ADOLFO HOESE E RUA VENCESLAU NOWATZKY.

  - Construção de Rodovias, Pontes e drenagens (também para serviços em geral)

IJUÍ, 06 DE DEZEMBRO DE 2023.
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