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Ijuí

 1. SERVIÇOS INICIAIS

2,00 M2    909,35 38,29

1.818,70 76,58 1.895,28

.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA

    
20,00 M     0,93 4,48

18,60 89,60       108,20

.2  SINALIZACAO DE TRECHOS COM TABULETAS

    
150,00 M2    0,92 0,16

138,00 24,00       162,00

.3  DESMATAM.DESTOC.ARVORES D=<15CM C/D8 E LIMPEZ.TER.

    
1,00 PT    87,81 38,01

87,81 38,01       125,82

.4  PONTO HIDRAULICO TORNEIRA DE PIA COM TUBO GALVANIZ

    
1,00 PT    1.506,48 302,81

1.506,48 302,81 1.809,29

.5  ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA

    
250,70 M2    4,52 3,83

1.133,16 960,18 2.093,34

.6  LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO

    

    

4.702,75 1.491,18 6.193,93Total de SERVIÇOS INICIAIS     

 2. FUNDAÇÃO - SAPATAS 12 unid.

22,50 M3    1.868,76 767,07

42.047,10 17.259,08 59.306,18

.1  SAPATA CONCRETO ARMADO FCK25MPA-COMPLETA

    
43,00 KG    13,44 0,00

577,92 0,00       577,92

.2  ACO CA-60 5,0mm - 0,157kg/m

    
103,50 KG    13,45 0,00

1.392,08 0,00 1.392,08

.3  ACO CA-50  1/4" - 0,248kg/m

    
33,00 KG    14,23 0,00

469,59 0,00       469,59

.4  ACO CA-50 5/16" - 0,393kg/m

    
19,20 KG    14,43 0,00

277,06 0,00       277,06

.5  ACO CA-50  3/8" - 0,624kg/m

    
556,00 KG    11,50 0,00

6.394,00 0,00 6.394,00

.6  ACO CA-50  1/2" - 0,963kg/m

    
393,00 KG    11,52 0,00

4.527,36 0,00 4.527,36

.7  ACO CA-50  5/8" - 1,570kg/m

    
48,00 M3    10,54 2,25

505,92 108,00       613,92

.8  ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M

    
5,00 M3    338,85 256,32

1.694,25 1.281,60 2.975,85

.9  ESCAVACAO EM ROCHA COM MARTELETE

    

    
 2. 1. PILARES DE ARRANQUE

7,80 M3    4.331,21 1.732,51

33.783,44 13.513,58 47.297,02

.1  PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.

    
43,00 KG    13,44 0,00

577,92 0,00       577,92

.2  ACO CA-60 5,0mm - 0,157kg/m

    
90,00 KG    13,45 0,00

1.210,50 0,00 1.210,50

.3  ACO CA-50  1/4" - 0,248kg/m

    
337,00 KG    11,50 0,00

3.875,50 0,00 3.875,50

.4  ACO CA-50  1/2" - 0,963kg/m

    
145,00 KG    11,52 0,00

1.670,40 0,00 1.670,40

.5  ACO CA-50  5/8" - 1,570kg/m

    
36,00 M2    0,00 7,22

0,00 259,92       259,92

.6  DESMOLDAGEM DE FORMA

    

41.117,76 13.773,50 54.891,26    
 2. 2. VIGAS BALDRAMES

6,60 M3    2.100,69 939,74

13.864,55 6.202,28 20.066,83

.1  VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA

    
74,00 KG    13,44 0,00

994,56 0,00       994,56

.2  ACO CA-60 5,0mm - 0,157kg/m

    
110,00 KG    13,45 0,00

1.479,50 0,00 1.479,50

.3  ACO CA-50  1/4" - 0,248kg/m

    
177,00 KG    14,23 0,00

2.518,71 0,00 2.518,71

.4  ACO CA-50 5/16" - 0,393kg/m

    

18.857,32 6.202,28 25.059,60    

117.860,36 38.624,46 156.484,82Total de FUNDAÇÃO - SAPATAS 12 unid.     
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 3. PILARES TABULEIRO 6 de 30 x 60 cm e (6 redendos 60 cm)

99,00 M2    105,55 38,29

10.449,45 3.790,71 14.240,16

.1  FORMA COMPENS.RESINADO-LAJE-REAP.3X-INCL.ESCORAM.

    
12,50 M3    663,90 0,00

8.298,75 0,00 8.298,75

.2  CONCRETO PRÉ-MISTURADO fck 25,0 Mpa

    
314,00 KG    11,50 0,00

3.611,00 0,00 3.611,00

.3  ACO CA-50  1/2" - 0,963kg/m

    
537,00 KG    11,52 0,00

6.186,24 0,00 6.186,24

.4  ACO CA-50  5/8" - 1,570kg/m

    
314,00 KG    11,52 0,00

3.617,28 0,00 3.617,28

.5  ACO CA-50  1/2" - 0,963kg/m

    
537,00 KG    14,23 0,00

7.641,51 0,00 7.641,51

.6  ACO CA-50 5/8" - 1,570kg/m

    
86,00 KG    13,44 0,00

1.155,84 0,00 1.155,84

.7  ACO CA-60 5,0mm - 0,157kg/m

    
145,00 KG    13,45 0,00

1.950,25 0,00 1.950,25

.8  ACO CA-50  1/4" - 0,248kg/m

    
1.082,00 KG    16,13 4,56

17.452,66 4.933,92 22.386,58

.9  ARMADURA CA-50 MEDIA-CORTE E MONTAGEM

    
97,00 M2    0,00 7,22

0,00 700,34       700,34

.10  DESMOLDAGEM DE FORMA

    

    

60.362,98 9.424,97 69.787,95Total de PILARES TABULEIRO 6 de 30 x 60 cm e (6 redendos 60 cm)     

 4. VIGAS TABULEIRO (CHAPA PLASTIFICADA 14 mm)

433,00 M2    105,55 38,29

45.703,15 16.579,57 62.282,72

.1  FORMA COMPENS.RESINADO-LAJE-REAP.3X-INCL.ESCORAM.

    
51,00 M3    663,90 0,00

33.858,90 0,00 33.858,90

.2  CONCRETO PRÉ-MISTURADO fck 25,0 Mpa

    
685,00 KG    13,45 0,00

9.213,25 0,00 9.213,25

.3  ACO CA-50  1/4" - 0,248kg/m

    
512,00 KG    14,23 0,00

7.285,76 0,00 7.285,76

.4  ACO CA-50 5/16" - 0,393kg/m

    
1.276,00 KG    11,52 0,00

14.699,52 0,00 14.699,52

.5  ACO CA-50  5/8" - 1,570kg/m

    
1.719,00 KG    14,43 0,00

24.805,17 0,00 24.805,17

.6  ACO CA-50  3/8" - 0,624kg/m

    
927,00 KG    11,52 0,00

10.679,04 0,00 10.679,04

.7  ACO CA-50  3/4" - 2,480kg/m

    
287,00 KG    11,50 0,00

3.300,50 0,00 3.300,50

.8  ACO CA-50  1/2" - 0,963kg/m

    
1.341,00 KG    5,71 0,00

7.657,11 0,00 7.657,11

.9  ACO CA-50, 25,0 mm 2,880 Kg/m

    
163,00 KG    13,68 0,00

2.229,84 0,00 2.229,84

.10  ACO 32mm CA50B

    
404,00 KG    12,22 0,00

4.936,88 0,00 4.936,88

.11  ACO CA-60 4,6mm - 0,130kg/m

    
54,00 KG    13,44 0,00

725,76 0,00       725,76

.12  ACO CA-60 5,0mm - 0,157kg/m

    
7.456,00 KG    16,13 4,56

120.265,28 33.999,36 154.264,64

.13  ARMADURA CA-50 MEDIA-CORTE E MONTAGEM

    
376,00 M2    0,00 7,22

0,00 2.714,72 2.714,72

.14  DESMOLDAGEM DE FORMA

    

    

285.360,16 53.293,65 338.653,81Total de VIGAS TABULEIRO (CHAPA PLASTIFICADA 14 mm)     

 5. LAJE DO TABULEIRO 6,8 x 23,0 m x 0,25 cm

188,00 M2    105,55 38,29

19.843,40 7.198,52 27.041,92

.1  FORMA COMPENS.RESINADO-LAJE-REAP.3X-INCL.ESCORAM.

    
49,00 M3    697,09 0,00

34.157,41 0,00 34.157,41

.2  CONCRETO FCK 25MPA PRE-MISTURADO

    
315,00 KG    13,45 0,00

4.236,75 0,00 4.236,75

.3  ACO CA-50  1/4" - 0,248kg/m
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384,00 KG    14,23 0,00

5.464,32 0,00 5.464,32

.4  ACO CA-50 5/16" - 0,393kg/m

    
161,00 KG    14,43 0,00

2.323,23 0,00 2.323,23

.5  ACO CA-50  3/8" - 0,624kg/m

    
971,00 KG    11,50 0,00

11.166,50 0,00 11.166,50

.6  ACO CA-50  1/2" - 0,963kg/m

    
68,00 KG    11,52 0,00

783,36 0,00       783,36

.7  ACO CA-50  5/8" - 1,570kg/m

    
71,00 KG    13,44 0,00

954,24 0,00       954,24

.8  ACO CA-60 5,0mm - 0,157kg/m

    
1.625,00 KG    16,13 4,56

26.211,25 7.410,00 33.621,25

.9  ARMADURA CA-50 MEDIA-CORTE E MONTAGEM

    
66,00 M2    0,00 7,22

0,00 476,52       476,52

.10  DESMOLDAGEM DE FORMA

    

    
 5. 1. CORTINAS DE CONTENÇÃO 2 PAREDES CABECEIRAS

60,00 M3    338,85 256,32

20.331,00 15.379,20 35.710,20

.1  ESCAVACAO EM ROCHA COM MARTELETE

    
162,50 M3    617,46 0,00

100.337,25 0,00 100.337,25

.2  CONCRETO FCK20MPA PRE-MISTURADO

    
264,00 M2    220,48 51,69

58.206,72 13.646,16 71.852,88

.3  FORMA PLANA COMPENS.RESINADO CONCRETO ARM.-REAP.3X

    
170,00 KG    13,45 0,00

2.286,50 0,00 2.286,50

.4  ACO CA-50  1/4" - 0,248kg/m

    
515,00 KG    14,43 0,00

7.431,45 0,00 7.431,45

.5  ACO CA-50  3/8" - 0,624kg/m

    
1.024,00 KG    14,23 0,00

14.571,52 0,00 14.571,52

.6  ACO CA-50 5/16" - 0,393kg/m

    
237,00 KG    11,50 0,00

2.725,50 0,00 2.725,50

.7  ACO CA-50  1/2" - 0,963kg/m

    
8.625,00 KG    11,52 0,00

99.360,00 0,00 99.360,00

.8  ACO CA-50  5/8" - 1,570kg/m

    
13.262,00 KG    16,13 4,56

213.916,06 60.474,72 274.390,78

.9  ARMADURA CA-50 MEDIA-CORTE E MONTAGEM

    
155,00 M2    0,00 7,22

0,00 1.119,10 1.119,10

.10  DESMOLDAGEM DE FORMA

    

519.166,00 90.619,18 609.785,18    
 5. 1. 1. GUARDA RODAS E GUARDA CORPO 15 x 40 cm

2,76 M3    3.148,83 1.383,69

8.690,77 3.818,98 12.509,75

.1  VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

    
36,80 M     3,88 4,88

142,78 179,58       322,36

.2  PINTURA AMARELA FAIXA ESTACIONAMENTO E=20 CM

    
23,00 UN    700,48 0,00

16.111,04 0,00 16.111,04

.3  GUARDA CORPO EM TUBO DE FGA 2"

    
101,00 M     8,97 19,44

905,97 1.963,44 2.869,41

.4  PINTURA ESMALTE BRILH. S/CALHA/COND.-2 DEMAOS

    

25.850,56 5.962,00 31.812,56    

650.157,02 111.666,22 761.823,24Total de LAJE DO TABULEIRO 6,8 x 23,0 m x 0,25 cm     

 6. PASSEIOS 0,9 x 23,0 x 0,10 m (ambos os lados)

4,14 M3    2.076,20 890,00

8.595,47 3.684,60 12.280,07

.1  LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

    
44,00 M2    53,85 0,00

2.369,40 0,00 2.369,40

.2  TELA SOLDADA CA-60 4,2mm 10 x 10

    
1,24 M3    398,56 102,68

494,21 127,32       621,53

.3  ARGAMASSA REGULAR PRE-MISTURADA CA-AR 1:5+20%CI

    

    
 6. 1. CORTE E ATERROS NAS CABECEIRAS

833,00 M3    8,57 1,93

7.138,81 1.607,69 8.746,50

.1  ATERRO MECANICO DO TERRENO A 95% P.N.

    

7.138,81 1.607,69 8.746,50    
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18.597,89 5.419,61 24.017,50Total de PASSEIOS 0,9 x 23,0 x 0,10 m (ambos os lados)     

 7. PINTURAS LIMPEZA

50,00 M3    47,06 22,39

2.353,00 1.119,50 3.472,50

.1  CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO  5KM

    
235,00 M2    10,98 17,34

2.580,30 4.074,90 6.655,20

.2  PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS

    

    

4.933,30 5.194,40 10.127,70Total de PINTURAS LIMPEZA     

1.141.974,46 225.114,49TOTAL DO ORÇAMENTO 1.367.088,95    
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 1. SERVIÇOS INICIAIS

300,00 M2    0,00 5,13

0,00 1.539,00 1.539,00

.1  LIMPEZA DO TERRENO

    
2,00 M2    909,35 38,29

1.818,70 76,58 1.895,28

.2  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA

    
20,00 M     0,93 4,48

18,60 89,60       108,20

.3  SINALIZACAO DE TRECHOS COM TABULETAS

    
20,00 M2    457,47 304,64

9.149,40 6.092,80 15.242,20

.4  GALPAO P/ESCRITORIO EM ALVENARIA TIJ.6 FUROS

    
1,00 PT    1.506,48 302,81

1.506,48 302,81 1.809,29

.5  ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA

    
1,00 PT    87,81 38,01

87,81 38,01       125,82

.6  PONTO HIDRAULICO TORNEIRA DE PIA COM TUBO GALVANIZ

    

    

12.580,99 8.138,80 20.719,79Total de SERVIÇOS INICIAIS     

 2. FUNDAÇÕES(sapatas 1,5 x 0,8 x 14,6 m) 02

35,00 M3    1.868,76 767,07

65.406,60 26.847,45 92.254,05

.1  SAPATA CONCRETO ARMADO FCK25MPA-COMPLETA

    
35,00 M3    338,85 256,32

11.859,75 8.971,20 20.830,95

.2  ESCAVACAO EM ROCHA COM MARTELETE

    

    
 2. 1. ESCAVAÇÕES E CORTES ATERRO

60,00 M3    15,06 3,28

903,60 196,80 1.100,40

.1  ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ENTRE 2,50M E 4,50M

    
510,00 M3    8,57 1,93

4.370,70 984,30 5.355,00

.2  ATERRO MECANICO DO TERRENO A 95% P.N.

    
204,00 M3    26,03 4,18

5.310,12 852,72 6.162,84

.3  COMPACTACAO DE BASES/SOLOS

    

10.584,42 2.033,82 12.618,24    

87.850,77 37.852,47 125.703,24Total de FUNDAÇÕES(sapatas 1,5 x 0,8 x 14,6 m) 02     

 3. PILARES 30 x 60 cm x 4,6m (06) E CORTINAS 4,7 x 0,3 x 4,6 m (02)

41,00 M3    1.889,80 935,49

77.481,80 38.355,09 115.836,89

.1  CORTINA CONCR.ARMADO-CONTENCAO-FCK25MPA-COMPLETA

    
11,00 M3    4.331,21 1.732,51

47.643,31 19.057,61 66.700,92

.2  PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.

    
350,00 KG    11,50 0,00

4.025,00 0,00 4.025,00

.3  ACO CA-50  1/2" - 0,963kg/m

    

    

129.150,11 57.412,70 186.562,81Total de PILARES 30 x 60 cm x 4,6m (06) E CORTINAS 4,7 x 0,3 x 4,6 m (02)     

 4. VIGAS 30 x 80 cm x 13,6 m (09)

29,40 M3    3.148,83 1.383,69

92.575,60 40.680,49 133.256,09

.1  VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

    
300,00 KG    14,43 0,00

4.329,00 0,00 4.329,00

.2  ACO CA-50  3/8" - 0,624kg/m

    
500,00 KG    11,50 0,00

5.750,00 0,00 5.750,00

.3  ACO CA-50  1/2" - 0,963kg/m

    
800,00 KG    11,52 0,00

9.216,00 0,00 9.216,00

.4  ACO CA-50  3/4" - 2,480kg/m

    

    

111.870,60 40.680,49 152.551,09Total de VIGAS 30 x 80 cm x 13,6 m (09)     

 5. TABULEIRO 6,8 x 13,6 m x 0,25 cm

27,20 M3    2.076,20 890,00

56.472,64 24.208,00 80.680,64

.1  LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

    
500,00 KG    13,44 0,00

6.720,00 0,00 6.720,00

.2  ACO CA-60 5,0mm - 0,157kg/m

    
2,00 M     58,45 26,61

116,90 53,22       170,12

.3  TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO
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 5. 1. ALAS DE CONTENÇÃO

18,20 M3    1.889,80 935,49

34.394,36 17.025,92 51.420,28

.1  CORTINA CONCR.ARMADO-CONTENCAO-FCK25MPA-COMPLETA

    
50,00 M3    10,54 2,25

527,00 112,50       639,50

.2  ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M

    
171,00 M2    0,00 7,22

0,00 1.234,62 1.234,62

.3  DESMOLDAGEM DE FORMA

    
50,00 M     10,73 2,11

536,50 105,50       642,00

.4  ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,5M

    
171,00 M2    0,00 13,22

0,00 2.260,62 2.260,62

.5  DESMOLDAGEM DE FORMA

    
350,00 M2    1,95 14,58

682,50 5.103,00 5.785,50

.6  PINTURA A CAL P/PAREDES INT/EXT 3 DEMAOS

    

36.140,36 25.842,16 61.982,52    

99.449,90 50.103,38 149.553,28Total de TABULEIRO 6,8 x 13,6 m x 0,25 cm     

 6. PASSEIOS 0,9 x 16,0 x 0,15 m (ambos os lados)

28,80 M2    114,22 22,31

3.289,54 642,53 3.932,07

.1  LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12CM TAVELA CIMENTO

    
96,00 M     90,12 24,71

8.651,52 2.372,16 11.023,68

.2  TUBO FERRO GALVANIZADO 50MM(2")

    
16,00 M2    13,60 17,34

217,60 277,44       495,04

.3  PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS

    

    

12.158,66 3.292,13 15.450,79Total de PASSEIOS 0,9 x 16,0 x 0,15 m (ambos os lados)     

 7. PINTURAS LIMPEZA

20,00 M3    47,06 22,39

941,20 447,80 1.389,00

.1  CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO  5KM

    

    

941,20 447,80 1.389,00Total de PINTURAS LIMPEZA     

454.002,23 197.927,77TOTAL DO ORÇAMENTO 651.930,00    
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