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Obra:012-2023 - PONTE CONCRETO ARM. AV. SAO LUIS - B. SAO JOSE - 250,70m? Enderego:Rua Ernesto Alves, 66
Cliente: Municipio de ljui - Poder Executivo Cidade: ljui
Prego Unitario/Preco Total
Item/Descrigao Qtd. Un Material Mé&o-de-Obra Total
1. SERVICOS INICIAIS
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,00 M2 909,35 38,29
1.818,70 76,58 1.895,28
.2 SINALIZACAO DE TRECHOS COM TABULETAS 20,00 M 0,93 4,48
18,60 89,60 108,20
.3 DESMATAM.DESTOC.ARVORES D=<15CM C/D8 E LIMPEZ.TER. 150,00 M2 0,92 0,16
138,00 24,00 162,00
.4 PONTO HIDRAULICO TORNEIRA DE PIA COM TUBO GALVANIZ 1,00 PT 87,81 38,01
87,81 38,01 125,82
.5 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 1,00 PT 1.506,48 302,81
1.506,48 302,81 1.809,29
.6 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 250,70 M2 4,52 3,83
1.133,16 960,18 2.093,34
Total de SERVICOS INICIAIS 4.702,75 1.491,18 6.193,93
2. FUNDAGAO - SAPATAS 12 unid.
.1 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK25MPA-COMPLETA 22,50 M3 1.868,76 767,07
42.047,10 17.259,08 59.306,18
.2 ACO CA-60 5,0mm - 0,157kg/m 43,00 KG 13,44 0,00
577,92 0,00 577,92
.3 ACO CA-50 1/4"-0,248kg/m 103,50 KG 13,45 0,00
1.392,08 0,00 1.392,08
4 ACO CA-50 5/16" - 0,393kg/m 33,00 KG 14,23 0,00
469,59 0,00 469,59
.5 ACO CA-50 3/8"-0,624kg/m 19,20 KG 14,43 0,00
277,06 0,00 277,06
.6 ACO CA-50 1/2" - 0,963kg/m 556,00 KG 11,50 0,00
6.394,00 0,00 6.394,00
.7 ACO CA-50 5/8"-1,570kg/m 393,00 KG 11,52 0,00
4.527,36 0,00 4.527,36
.8 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M 48,00 M3 10,54 2,25
505,92 108,00 613,92
.9 ESCAVACAO EM ROCHA COM MARTELETE 5,00 M3 338,85 256,32
1.694,25 1.281,60 2.975,85
2. 1. PILARES DE ARRANQUE
.1 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 7,80 M3 4.331,21 1.732,51
33.783,44 13.513,58 47.297,02
.2 ACO CA-60 5,0mm - 0,157kg/m 43,00 KG 13,44 0,00
577,92 0,00 577,92
.3 ACO CA-50 1/4"-0,248kg/m 90,00 KG 13,45 0,00
1.210,50 0,00 1.210,50
4 ACO CA-50 1/2"-0,963kg/m 337,00 KG 11,50 0,00
3.875,50 0,00 3.875,50
.5 ACO CA-50 5/8"-1,570kg/m 145,00 KG 11,52 0,00
1.670,40 0,00 1.670,40
.6 DESMOLDAGEM DE FORMA 36,00 M2 0,00 7,22
0,00 259,92 259,92
41.117,76 13.773,50 54.891,26
2. 2. VIGAS BALDRAMES
.1 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 6,60 M3 2.100,69 939,74
13.864,55 6.202,28 20.066,83
.2 ACO CA-60 5,0mm - 0,157kg/m 74,00 KG 13,44 0,00
994,56 0,00 994,56
.3 ACO CA-50 1/4"-0,248kg/m 110,00 KG 13,45 0,00
1.479,50 0,00 1.479,50
4 ACO CA-50 5/16" - 0,393kg/m 177,00 KG 14,23 0,00
2.518,71 0,00 2.518,71
18.857,32 6.202,28 25.059,60
Total de FUNDAGAO - SAPATAS 12 unid. 117.860,36 38.624,46 156.484,82
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Obra:012-2023 - PONTE CONCRETO ARM. AV. SAO LUIS - B. SAO JOSE - 250,70m? Enderego:Rua Ernesto Alves, 66
Cliente: Municipio de ljui - Poder Executivo Cidade: ljui
Prego Unitario/Preco Total
Item/Descrigao Qtd. Un Material Mé&o-de-Obra Total
3. PILARES TABULEIRO 6 de 30 x 60 cm e (6 redendos 60 cm)
.1 FORMA COMPENS.RESINADO-LAJE-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 99,00 M2 105,55 38,29
10.449,45 3.790,71 14.240,16
.2 CONCRETO PRE-MISTURADO fck 25,0 Mpa 12,50 M3 663,90 0,00
8.298,75 0,00 8.298,75
.3 ACO CA-50 1/2" - 0,963kg/m 314,00 KG 11,50 0,00
3.611,00 0,00 3.611,00
4 ACO CA-50 5/8"-1,570kg/m 537,00 KG 11,52 0,00
6.186,24 0,00 6.186,24
.5 ACO CA-50 1/2" - 0,963kg/m 314,00 KG 11,52 0,00
3.617,28 0,00 3.617,28
.6 ACO CA-50 5/8" - 1,570kg/m 537,00 KG 14,23 0,00
7.641,51 0,00 7.641,51
.7 ACO CA-60 5,0mm - 0,157kg/m 86,00 KG 13,44 0,00
1.155,84 0,00 1.155,84
.8 ACO CA-50 1/4" - 0,248kg/m 145,00 KG 13,45 0,00
1.950,25 0,00 1.950,25
.9 ARMADURA CA-50 MEDIA-CORTE E MONTAGEM 1.082,00 KG 16,13 4,56
17.452,66 4.933,92 22.386,58
.10 DESMOLDAGEM DE FORMA 97,00 M2 0,00 7,22
0,00 700,34 700,34
Total de PILARES TABULEIRO 6 de 30 x 60 cm e (6 redendos 60 cm) 60.362,98 9.424,97 69.787,95
4. VIGAS TABULEIRO (CHAPA PLASTIFICADA 14 mm)
.1 FORMA COMPENS.RESINADO-LAJE-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 433,00 M2 105,55 38,29
45.703,15 16.579,57 62.282,72
.2 CONCRETO PRE-MISTURADO fck 25,0 Mpa 51,00 M3 663,90 0,00
33.858,90 0,00 33.858,90
.3 ACO CA-50 1/4" - 0,248kg/m 685,00 KG 13,45 0,00
9.213,25 0,00 9.213,25
4 ACO CA-50 5/16" - 0,393kg/m 512,00 KG 14,23 0,00
7.285,76 0,00 7.285,76
.5 ACO CA-50 5/8" - 1,570kg/m 1.276,00 KG 11,52 0,00
14.699,52 0,00 14.699,52
.6 ACO CA-50 3/8" - 0,624kg/m 1.719,00 KG 14,43 0,00
24.805,17 0,00 24.805,17
.7 ACO CA-50 3/4" - 2,480kg/m 927,00 KG 11,52 0,00
10.679,04 0,00 10.679,04
.8 ACO CA-50 1/2" - 0,963kg/m 287,00 KG 11,50 0,00
3.300,50 0,00 3.300,50
.9 ACO CA-50, 25,0 mm 2,880 Kg/m 1.341,00 KG 5,71 0,00
7.657,11 0,00 7.657,11
.10 ACO 32mm CA50B 163,00 KG 13,68 0,00
2.229,84 0,00 2.229,84
.11 ACO CA-60 4,6mm - 0,130kg/m 404,00 KG 12,22 0,00
4.936,88 0,00 4.936,88
.12 ACO CA-60 5,0mm - 0,157kg/m 54,00 KG 13,44 0,00
725,76 0,00 725,76
.13 ARMADURA CA-50 MEDIA-CORTE E MONTAGEM 7.456,00 KG 16,13 4,56
120.265,28 33.999,36 154.264,64
.14 DESMOLDAGEM DE FORMA 376,00 M2 0,00 7,22
0,00 2.714,72 2.714,72
Total de VIGAS TABULEIRO (CHAPA PLASTIFICADA 14 mm) 285.360,16 53.293,65 338.653,81
5. LAJE DO TABULEIRO 6,8 x 23,0 m x 0,25 cm
.1 FORMA COMPENS.RESINADO-LAJE-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 188,00 M2 105,55 38,29
19.843,40 7.198,52 27.041,92
.2 CONCRETO FCK 25MPA PRE-MISTURADO 49,00 M3 697,09 0,00
34.157,41 0,00 34.157,41
.3 ACO CA-50 1/4" - 0,248kg/m 315,00 KG 13,45 0,00
4.236,75 0,00 4.236,75
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.4 ACO CA-50 5/16" - 0,393kg/m 384,00 KG 14,23 0,00
5.464,32 0,00 5.464,32
5 ACO CA-50 3/8" - 0,624kg/m 161,00 KG 14,43 0,00
2.323,23 0,00 2.323,23
.6 ACO CA-50 1/2" - 0,963kg/m 971,00 KG 11,50 0,00
11.166,50 0,00 11.166,50
.7 ACO CA-50 5/8"-1,570kg/m 68,00 KG 11,52 0,00
783,36 0,00 783,36
.8 ACO CA-60 5,0mm - 0,157kg/m 71,00 KG 13,44 0,00
954,24 0,00 954,24
.9 ARMADURA CA-50 MEDIA-CORTE E MONTAGEM 1.625,00 KG 16,13 4,56
26.211,25 7.410,00 33.621,25
.10 DESMOLDAGEM DE FORMA 66,00 M2 0,00 7,22
0,00 476,52 476,52
5.1. CORTINAS DE CONTENGAO 2 PAREDES CABECEIRAS
.1 ESCAVACAO EM ROCHA COM MARTELETE 60,00 M3 338,85 256,32
20.331,00 15.379,20 35.710,20
.2 CONCRETO FCK20MPA PRE-MISTURADO 162,50 M3 617,46 0,00
100.337,25 0,00 100.337,25
.3 FORMA PLANA COMPENS.RESINADO CONCRETO ARM.-REAP.3X 264,00 M2 220,48 51,69
58.206,72 13.646,16 71.852,88
4 ACO CA-50 1/4" - 0,248kg/m 170,00 KG 13,45 0,00
2.286,50 0,00 2.286,50
5 ACO CA-50 3/8" - 0,624kg/m 515,00 KG 14,43 0,00
7.431,45 0,00 7.431,45
.6 ACO CA-50 5/16" - 0,393kg/m 1.024,00 KG 14,23 0,00
14.571,52 0,00 14.571,52
.7 ACO CA-50 1/2" - 0,963kg/m 237,00 KG 11,50 0,00
2.725,50 0,00 2.725,50
.8 ACO CA-50 5/8" - 1,570kg/m 8.625,00 KG 11,52 0,00
99.360,00 0,00 99.360,00
.9 ARMADURA CA-50 MEDIA-CORTE E MONTAGEM 13.262,00 KG 16,13 4,56
213.916,06 60.474,72 274.390,78
.10 DESMOLDAGEM DE FORMA 155,00 M2 0,00 7,22
0,00 1.119,10 1.119,10
519.166,00 90.619,18 609.785,18
5.1.1. GUARDA RODAS E GUARDA CORPO 15 x 40 cm
.1 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 2,76 M3 3.148,83 1.383,69
8.690,77 3.818,98 12.509,75
.2 PINTURA AMARELA FAIXA ESTACIONAMENTO E=20 CM 36,80 M 3,88 4,88
142,78 179,58 322,36
.3 GUARDA CORPO EM TUBO DE FGA 2" 23,00 UN 700,48 0,00
16.111,04 0,00 16.111,04
4 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ICALHA/COND.-2 DEMAOS 101,00 M 8,97 19,44
905,97 1.963,44 2.869,41
25.850,56 5.962,00 31.812,56
Total de LAJE DO TABULEIRO 6,8 x 23,0 m x 0,25 cm 650.157,02 111.666,22 761.823,24
6. PASSEIOS 0,9 x 23,0 x 0,10 m (ambos os lados)
.1 LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 4,14 M3 2.076,20 890,00
8.595,47 3.684,60 12.280,07
.2 TELA SOLDADA CA-60 4,2mm 10 x 10 44,00 M2 53,85 0,00
2.369,40 0,00 2.369,40
.3 ARGAMASSA REGULAR PRE-MISTURADA CA-AR 1:5+20%Cl 1,24 M3 398,56 102,68
494,21 127,32 621,53
6. 1. CORTE E ATERROS NAS CABECEIRAS
.1 ATERRO MECANICO DO TERRENO A 95% P.N. 833,00 M3 8,57 1,93
7.138,81 1.607,69 8.746,50
7.138,81 1.607,69 8.746,50
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Obra:012-2023 - PONTE CONCRETO ARM. AV. SAO LUIS - B. SAO JOSE - 250,70m? Enderego:Rua Ernesto Alves, 66
Cliente: Municipio de ljui - Poder Executivo Cidade: ljui
Prego Unitario/Preco Total
Item/Descrigao Qtd. Un Material Mé&o-de-Obra Total
Total de PASSEIOS 0,9 x 23,0 x 0,10 m (ambos os lados) 18.597,89 5.419,61 24.017,50
7. PINTURAS LIMPEZA
.1 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM 50,00 M3 47,06 22,39
2.353,00 1.119,50 3.472,50
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 235,00 M2 10,98 17,34
2.580,30 4.074,90 6.655,20
Total de PINTURAS LIMPEZA 4.933,30 5.194,40 10.127,70
TOTAL DO ORGAMENTO 1.141.974,46 225.114,49 1.367.088,95
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Obra:011-2023 - PONTE CRISTOVAO COLOMBO A= 103,20 M? Enderego:Rua Ernesto Alves, 66
Cliente: Municipio de ljui - Poder Executivo Cidade: ljui
Prego Unitario/Preco Total
Item/Descrigao Qtd. Un Material Mé&o-de-Obra Total
1. SERVICOS INICIAIS
.1 LIMPEZA DO TERRENO 300,00 M2 0,00 5,13
0,00 1.539,00 1.539,00
.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,00 M2 909,35 38,29
1.818,70 76,58 1.895,28
.3 SINALIZACAO DE TRECHOS COM TABULETAS 20,00 M 0,93 4,48
18,60 89,60 108,20
4 GALPAO P/ESCRITORIO EM ALVENARIA T1J.6 FUROS 20,00 M2 457,47 304,64
9.149,40 6.092,80 15.242,20
.5 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 1,00 PT 1.506,48 302,81
1.506,48 302,81 1.809,29
.6 PONTO HIDRAULICO TORNEIRA DE PIA COM TUBO GALVANIZ 1,00 PT 87,81 38,01
87,81 38,01 125,82
Total de SERVICOS INICIAIS 12.580,99 8.138,80 20.719,79
2. FUNDAGOES(sapatas 1,5 x 0,8 x 14,6 m) 02
.1 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK25MPA-COMPLETA 35,00 M3 1.868,76 767,07
65.406,60 26.847,45 92.254,05
.2 ESCAVACAO EM ROCHA COM MARTELETE 35,00 M3 338,85 256,32
11.859,75 8.971,20 20.830,95
2. 1. ESCAVAGOES E CORTES ATERRO
.1 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ENTRE 2,50M E 4,50M 60,00 M3 15,06 3,28
903,60 196,80 1.100,40
.2 ATERRO MECANICO DO TERRENO A 95% P.N. 510,00 M3 8,57 1,93
4.370,70 984,30 5.355,00
.3 COMPACTACAO DE BASES/SOLOS 204,00 M3 26,03 4,18
5.310,12 852,72 6.162,84
10.584,42 2.033,82 12.618,24
Total de FUNDAGOES(sapatas 1,5 x 0,8 x 14,6 m) 02 87.850,77 37.852,47 125.703,24
3. PILARES 30 x 60 cm x 4,6m (06) E CORTINAS 4,7 x 0,3 x 4,6 m (02)
.1 CORTINA CONCR.ARMADO-CONTENCAO-FCK25MPA-COMPLETA 41,00 M3 1.889,80 935,49
77.481,80 38.355,09 115.836,89
.2 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 11,00 M3 4.331,21 1.732,51
47.643,31 19.057,61 66.700,92
.3 ACO CA-50 1/2"-0,963kg/m 350,00 KG 11,50 0,00
4.025,00 0,00 4.025,00
Total de PILARES 30 x 60 cm x 4,6m (06) E CORTINAS 4,7 x 0,3 x 4,6 m (02) 129.150,11 57.412,70 186.562,81
4. VIGAS 30 x 80 cm x 13,6 m (09)
.1 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 29,40 M3 3.148,83 1.383,69
92.575,60 40.680,49 133.256,09
.2 ACO CA-50 3/8"-0,624kg/m 300,00 KG 14,43 0,00
4.329,00 0,00 4.329,00
.3 ACO CA-50 1/2" - 0,963kg/m 500,00 KG 11,50 0,00
5.750,00 0,00 5.750,00
4 ACO CA-50 3/4"-2,480kg/m 800,00 KG 11,52 0,00
9.216,00 0,00 9.216,00
Total de VIGAS 30 x 80 cm x 13,6 m (09) 111.870,60 40.680,49 152.551,09
5. TABULEIRO 6,8 x 13,6 m x 0,25 cm
.1 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 27,20 M3 2.076,20 890,00
56.472,64 24.208,00 80.680,64
.2 ACO CA-60 5,0mm - 0,157kg/m 500,00 KG 13,44 0,00
6.720,00 0,00 6.720,00
.3 TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO 2,00 M 58,45 26,61
116,90 53,22 170,12
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Obra:011-2023 - PONTE CRISTOVAO COLOMBO A= 103,20 M? Enderego:Rua Ernesto Alves, 66
Cliente: Municipio de ljui - Poder Executivo Cidade: ljui
Prego Unitario/Preco Total
Item/Descrigao Qtd. Un Material Mé&o-de-Obra Total
5. 1. ALAS DE CONTENGAO
.1 CORTINA CONCR.ARMADO-CONTENCAO-FCK25MPA-COMPLETA 18,20 M3 1.889,80 935,49
34.394,36 17.025,92 51.420,28
.2 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M 50,00 M3 10,54 2,25
527,00 112,50 639,50
.3 DESMOLDAGEM DE FORMA 171,00 M2 0,00 7,22
0,00 1.234,62 1.234,62
.4 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,5M 50,00 M 10,73 2,11
536,50 105,50 642,00
.5 DESMOLDAGEM DE FORMA 171,00 M2 0,00 13,22
0,00 2.260,62 2.260,62
.6 PINTURA A CAL P/PAREDES INT/EXT 3 DEMAOS 350,00 M2 1,95 14,58
682,50 5.103,00 5.785,50
36.140,36 25.842,16 61.982,52
Total de TABULEIRO 6,8 x 13,6 m x 0,25 cm 99.449,90 50.103,38 149.553,28
6. PASSEIOS 0,9 x 16,0 x 0,15 m (ambos os lados)
.1 LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12CM TAVELA CIMENTO 28,80 M2 114,22 22,31
3.289,54 642,53 3.932,07
.2 TUBO FERRO GALVANIZADO 50MM(2") 96,00 M 90,12 24,71
8.651,52 2.372,16 11.023,68
.3 PINTURA ESMALTE BRILH. S/IMADEIRA - 2 DEMAOS 16,00 M2 13,60 17,34
217,60 277,44 495,04
Total de PASSEIOS 0,9 x 16,0 x 0,15 m (ambos os lados) 12.158,66 3.292,13 15.450,79
7. PINTURAS LIMPEZA
.1 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM 20,00 M3 47,06 22,39
941,20 447,80 1.389,00
Total de PINTURAS LIMPEZA 941,20 447,80 1.389,00
TOTAL DO ORGAMENTO 454.002,23 197.927,77 651.930,00
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