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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Playground da Praca dos Imigrantes - Brinquedo tipo Barco
Local: Praca dos Imigrantes - ljui/RS

1. Projeto: Trata-se da instalacdo de brinquedo fipo Barco no
Playground da Pragca dos Imigrantes.

2. Localizacdo: Praca dos Imigrantes: Rua Cel. Dico esquina com Av.
Getllio Vargas, bairro Assis Brasil.

3. Servicos preliminares:

A empresa executora deverd, antes do inicio da obra, fornecer a ART
(Anotagdo de Responsabilidade Técnica) pela execugdo.

Durante a execucdo dos servicos a empresa deverd tomar todas as
precaucdes, quanto aos andaimes, tfapumes, instalagdes do canteiro de
obra, EPIs, EPCs etc., com a finalidade de garantir seguranca e acesso
restrito de pessoas junto a obra.

A execucdo deverd ser realizada conforme os projetos apresentados
na Licitacdo. Durante a execugdo deverd ser procedida a remogdo
periddica de quaisquer detritos (entulhos de obra) que venham acumular no
recinto do canteiro. E de inteira responsabilidade do Executante dar solucao
adequada aos esgotos e residuos solidos do canteiro da obra.

4. Playground da Praca dos Imigrantes

4.1.Brinquedo para Playground

Bringuedo em formato de barco: Unidade de playground, montado e
instalado, confeccionado em fibra de vidro, com a sua estrutura principal
medindo 9 (metros) de comprimento x 2,30 (metros) de largura, proa
medindo 2,60 (metfros) de altura e popa medindo 3 (mefros) alturg,
composto por frés mastros com cruz de malta, composto por:

e Porta no costado para acesso interno do barco — parte interna
do barco com assoalho em madeira de lei garapeira colorida medindo 3,35
(metros) de comprimento e 1,30 (metros) de largura, escada interna para
acessar a proa fabricada em fibra de vidro contendo seis degraus com fita
anfiderrapante nos degraus e protecdo lateral com suporte para apoio
fabricado em ago carbono facilitando o acesso.

e Passarela no bombordo do barco que liga a proa com a popa -
fabricada em ago carbono e chapa antiderrapante, medindo 3,32 (metros)
de comprimento e protecdo lateral com suporte para apoio fabricado em
acgo carbono facilitando a circulagdo.

¢ Escorregador duplo no bombordo do barco - acesso do
escorregador através da passarela no convés do barco, escorregador

Rua Benjamin Constant, 429 - Centro - ljui/RS
CEP: 98700-000 - (55) 3331-8200 - ouvidoria@ijui.rs.gov.br




/ Mun|C|p|o
4 deljui

fabricado em fibra de vidro medindo 2,60 (metros) de comprimento e 0,93
(centfimetros) de largura.

e Proa - Toda parte inferna da proa com drea de circulagdo e
protecdo lateral com suporte para apoio fabricado em ago carbono
facilitando a circulagcdo — medindo 2,50 (metros) de comprimento x 2,30
(metros) de largura.

e Escorregador caracol — acesso do escorregador no convés da prod
do barco, escorregador fabricado em fibra de vidro medindo 1,70 (metros)
de dreaq.

e Popa - Toda parte interna da popa com drea de circulagdo e
protecdo lateral com suporte para apoio fabricado em ago carbono
facilitando a circulag@o — medindo 2,60 (metros) de comprimento x 2,30
(metros) de largura.

¢ Tobogd na saida lateral da popa — composto por 02 (duas) curvas
polietileno de 90 © e 01 tubo reto de polietileno com ponteira em polietileno
facilitando a saida da crianga.

o Convés superior — confendo cabine do capitdo com assento
fabricado em fibra de vidro e volante fabricado em a¢o carbono com 0,82
@ (centimetros) de diémetro e jogo da velha.

e Acesso Lateral - em formato de escalada medindo 0,60
(centimetros) largura e 1,50 (metros) de comprimento com 07 orificios parc
encaixar os pés fabricado em polietileno dando acesso ao conves superior e
protecdo lateral com suporte para apoio fabricado em ago carbono
facilitando o acesso.

e Cabine de embarcacdo — composta por uma escada de acesso,
uma forre e uma passarela.

e Escada- composta com 09 degraus fabricado em ago carbono e
madeira de lei garapeira colorida, com prote¢do lateral com suporte para
apoio fabricado em ac¢o carbono facilitando o acesso.

e Torre- fabricada em fubo aco carbono e assoalho e a escada em
madeira de lei garapeira colorida com medidas 1,10 (meftros) de
comprimento x 1,10 (metros) de largura, com cobertura estilo pirdmide e
com protecdo lateral com suporte para apoio fabricado em ago carbono
facilitando o da circulagdo da forre.

e Passarela- ligando a forre ao convés superior do barco, medindo
1,30 (metros) de comprimento e 0,68 (centimetros) de largura, fabricado em
aco carbono e madeira de lei garapeira colorida, com protegdo lateral com
suporte para apoio fabricado em ago carbono facilifando © acesso.
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Imagem 1 — Imagem ilustrativa do brinquedo

5. Servicos finais

Os servicos serdo executados dentro das Normas Técnicas vigentes da
ABNT, com materiais € m&o de obra de primeira qualidade, conforme
Projetos anexos. O prazo para a enfrega dos servicos € de 60 dias a contar
da data da assinatura da Ordem de Servico. A obra deverd ser entregue
impa. O executor apresentard no momento da Ordem de Servico, a ART de
execugdo da obra. Para a liberacdo financeira das etapas da obra, deverd
ser apresentado o Didrio de Obra dos dias trabalhados com respectivo
Boletim de Medicdo, para conferéncia do Fiscal. Este Didrio de Obras estard
sempre junto & obra, para a fiscalizagdo da SEPLAN e terd a assinatura do
Eng. Executor e o responsavel pela empresa.

Todas as etapas serdo executadas por profissionais de qualidade, com
experiencia no ramo, e que se fardo responsdveis por todos os aspectos,
técnicos ou legais da construcdo, respeitando na totalidade os projetos
aprovados, assim como as normas técnicas j& elencadas. Serdo exigidos
sempre acabamentos perfeitos, resultado de esmero e boa técnica, desde o
inicio dos trabalhos. Toda e qualquer alteragdo no projeto deverd ser
aprovada pelo responsdvel técnico. Antes do recebimento final a
contratada fica responsdvel pela conservagcdo da obra e prejuizos contra
terceiros se assim ocorrer.

PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA: 40 DIAS
PRAZO GARANTIA DOS SERVICOS: 5 ANOS

ljui/RS, 02 de abril de 2024.

m F\/ 1 ’ ~
- Pauline dg Amaral Rosa
Engenheira Civil - CREA RS$230879
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MUNICIPIO DE UUf - PODER EXECUTIVO
A’ PLANILHA ORCAMENTARIA
B Data: 02/04/2024 - NAO DESONERADO - BDI = 18,61%
Municipio
deljui
OBRA: INSTALACAD DE BRINQUEDO EM FORMATO DE BARCO NO PLAYGROUND DA PRACA DOS IMIGRANTES
I 5 i ) Material Méo de Obra
Item ’ Fante Cadige Descrigda Un. 1 Quant. R nista Valor tatal
INSTALAGAO DE BRINQUEDO EM FORMATO DE BARCO NO PLAYGROUND DA PRACA DOS IMIGRANTES RS 147.478,13 RS 49.159,38 R$ 196.637,51
1 SERVICOS INICIAIS RS 147.478,13 R$ 49,158,328 R$ 196.637,51
) COTACAQ €OTOL  BRINQUEDO EM FORMATO DE BARCO UM J 1 RS 147.478,13 RS 49.159,38
RS 147.478,13 RS 49.159,38 RS 196.637,51
TOTAL R$ 147.478,13 R$ 49.159,38 RS 196.637,51
Do, A ¢
Responsével Técnico -fn bt do Mol Reno ljui / RS terga-feira, 2 de abril de 2074
Pauline do Amaral Rosa L/ v Local Data

Eng. Civil - CREA RS230879
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MUNICIPIO DE UUI - PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Municipio
de ljui
It Descrigdo Valar (RS) Parcelas: 3 -
em L1 ) 10/23 11/23
INSTALAGAQ DE BRINQUEDO EM FORMATO DE BARCO NO PLAYGROUND DA PRACA DOS 196.637,51 | % Periodo: ~ 50,00% "50,00% :
IMIGRANTES : 15,318, 78 35
1. BRINGUEDO EM FORMATO DE BARCO 196.637,51 | % Periodo: |0 SO0008 | 50,00% |
: %: 50,00% 50,00%
.632,5 Period d g
sl e Valor RS 98.318,75 RS 98.318,76
%: ! 50,00% 100,00%
Acumulado
Valor RS 98.318,75 RS 196.637,51
R0 Vi
taulime do  frrial Ko
Responsavel Téenico Pauline do Amaral(Resa E
Eng, Civil - CREA R5230879
fjui / RS terga-feira, 2 de abril de 2024
Local

Data



4 . MUNICIPIO DE 1JUT - PODER EXECUTIVO
/ MUunIicCipio  sgcrReTARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
4> deljui DETALHAMENTO DE BDI

PROJETO: INSTALACAO DE BRINQUEDO NO FORMATO DE BARCO NO PLAYGROUND DA PRACA DOS IMIGRANTES
LOCALIZAGAO: AV. CORONEL DICO, ESQ. RUA GETULIO VARGAS, BAIRRO ASSIS BRASIL

Tipo de Obra (conforme Acérdio 2622/2013 - TCU):
- Construcdo de Edificios (também para Reformas)

REGIME: NAO DESONERADO v '
ITENS SIGLAS VALORES

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACEO CENTRAL AC 4,25%

TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 5+G 0,80%

TAXA DE RISCO R 0,97%

TTD«XA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%

TAXA DE LUCRO L 7,50%

TAXA DE TRIBUTGS  |PIS (geralmente 0,65%) | 0,65%
COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
[SS (legislagdo municipal) 0,50%
CPRB (INSS) 0,00%

BDI conforme Acérdao 2622/2013 - TCU 19,61%

BDI RESULTANTE 19,61%

(1+AC+5+R+G)1+DF)1+1L)

FORMULA UTILIZADA: BDI = TN =1

Declaro que a base de cdlculo do 1SS (correspondente a mio-de-obra definido para a obra) & de 25,00%

e, sobre esta base, incide 1SS com aliquota de 2,00%

ljui/RS, 02 de abril de 2024

j’%{u&;hﬁ e Ary-mﬁaﬂ Tne
"~ PAULINE DO/AMARAL ROSA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA R5230879




d MUNICIPIO DE 1JUi - PODER EXECUTIVO

Mu‘t‘:"‘:; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
de ljuf DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAS

PROJETO: INSTALACAO DE BRINQUEDO NO FORMATO DE BARCO NO PLAYGROUND DA PRACA DOS IMIGRANTES
LOCALIZAGAO: AV. CORONEL DICO, ESQ. RUA GETULIO VARGAS, BAIRRO ASSIS BRASIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALARIO HORA - NAD DESONERADO

CODIGO |DESCRICAO GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D
A GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
Ad INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salario Educacdo 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00%
A8  |FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,93%
B2 Feriados 4,24%
B3 Auxilio-Enfermidade 0,85%
B4 139 Salario 11,02%
BS Licenca Paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73%
B7 Dias de Chuvas 1,55%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10%
B9 Férias Gozadas 11,56%
B10 |Salario Maternidade 0,04%
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,59%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11%
Cc3 Férias Indenizadas+1/3 2,26%
c4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,55%
c5 Indenizacao Adicional 0,39%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,69%
5 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + 0.41%
Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’
SUB-TOTAIS { GERAL ) 36,80% 48,08% 9,90% 18,10%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALARIO HORA 112,88%

R T '
_jauend A8 pynnal Ko

~ PAULINE DO-AMARAL ROSA
ENG. CIVIL
CREA RS230879



